



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDESB  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

## EDITAL - PADRÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

(Conforme matriz aprovada pela Portaria PGE nº 063/20 rev.1)

Contratação delegada

### PREÂMBULO

#### 1. Regência legal:

Esta licitação obedecerá as disposições da Lei estadual nº 9.433/05, da Lei Complementar nº 123/06, das normas gerais da Lei nº 8.666/93 e respectivas alterações, do Decreto nº 9.534/05, da Instrução SÁEB nº 027/2015, bem como a legislação específica, e ainda, da Instrução SAEB nº 016/20.

#### 2. Requisito de participação:

Ampla Participação  Sem reserva de cota

#### 3. Processo administrativo:

069.1475.2021.0001500-57

#### 4. Órgão/entidade e setor:

SUDESB/COORDENAÇÃO DE OBRAS-COB

#### 5. Modalidade/número de ordem:

Concorrência Pública Nº 01/2021

#### 6. Tipo de Licitação:

Menor Preço (fator "k")  Por item

#### 7. Objeto da licitação/Codificação no Certificado de Registro – SAEB:

OBJETO:	Família:	Código:
CONTRATAÇÃO, POR LOTES DISTINTOS E AUTONOMOS, DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE ATLETISMO E DEMAIS ESTRUTURAS NOS BATALHOES DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA – DIVERSOS MUNICÍPIOS.	07.18	07.18.00.00171764-2
		07.18.00.00171765-0
		07.18.00.00171767-7
		07.18.00.00171762-6
		07.18.00.00171768-5
		07.18.00.00171769-3
		07.18.00.00171761-8
		07.18.00.00171763-4
		07.18.00.00171760-0
		07.18.00.00171770-7
		07.18.00.00171766-9
07.18.00.00171771-5		

#### 8. Regime de execução/fornecimento:

Empreitada por preço unitário

#### 9. Dotações Orçamentárias:

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB

**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora

**Função:** 27 - Desporto e Lazer

**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário

**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social

**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança

**Região de Planejamento:** 5300 - Irecê (Município de Irecê)

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações

**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

Concorrência nº01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57.fls. 1/71



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDESB  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB  
**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora  
**Função:** 27 - Desporto e Lazer  
**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário  
**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social  
**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança  
**Região de Planejamento:** 5700 - Litoral Sul (Municípios de Ilhéus e Itabuna)  
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações  
**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB  
**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora  
**Função:** 27 - Desporto e Lazer  
**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário  
**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social  
**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança  
**Região de Planejamento:** 5900 - Extremo Sul (Município de Teixeira de Freitas)  
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações  
**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB  
**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora  
**Função:** 27 - Desporto e Lazer  
**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário  
**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social  
**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança  
**Região de Planejamento:** 6200 - Sertão do São Francisco (Município de Juazeiro)  
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações  
**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB  
**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora  
**Função:** 27 - Desporto e Lazer  
**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário  
**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social  
**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança  
**Região de Planejamento:** 6300 - Bacia do Rio Grande (Município de Barreiras)  
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações  
**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB  
**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora  
**Função:** 27 - Desporto e Lazer  
**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário  
**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social  
**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança  
**Região de Planejamento:** 6600 - Piemonte do Paraguaçu (Município de Itaberaba)  
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações  
**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB  
**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora  
**Função:** 27 - Desporto e Lazer  
**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário  
**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social  
**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança  
**Região de Planejamento:** 7000 - Litoral Norte E Agreste Baiano (Município de Alagoinhas)  
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações  
**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro



ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDESB  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB  
**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora  
**Função:** 27 - Desporto e Lazer  
**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário  
**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social  
**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança  
**Região de Planejamento:** 7300 - Recôncavo (Município de Santo Antônio de Jesus)  
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações  
**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB  
**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora  
**Função:** 27 - Desporto e Lazer  
**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário  
**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social  
**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança  
**Região de Planejamento:** 7600 - Itaparica (Município de Paulo Afonso)  
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações  
**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB  
**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora  
**Função:** 27 - Desporto e Lazer  
**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário  
**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social  
**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança  
**Região de Planejamento:** 7800 - Metropolitana de Salvador (Município de Camaçari)  
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações  
**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB  
**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora  
**Função:** 27 - Desporto e Lazer  
**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário  
**Programa:** 305 - Desenvolvimento Urbano  
**PAOE:** 7882 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer  
**Região de Planejamento:** 6500 - Sertão Produtivo (Município de Guanambi)  
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações  
**Destinação de Recurso:** 0.100.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

<b>10. Prazos:</b>	
(X)	Contratação delegada
O prazo para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente será de: 30 (trinta) dias, observado o disposto no art. 124, §3º, da Lei estadual nº 9.433/05. [ <b>NOTA: ≤ a 30 dias</b> ]	

<b>X. Abertura, local, data e horário para início da sessão pública da licitação:</b>	
Endereço eletrônico da sessão por vídeo conferência	<a href="https://comprasnet.ba.gov.br">https://comprasnet.ba.gov.br</a> > Licitações > Sessão Virtual > <b>SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDES</b> , conforme instrução Normativa SAEB nº 016/2020.
Endereço recebimento dos envelopes:	<b>SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDES</b> Av. Radioamadores, no 159 a 357, Pituvaçu, CEP: 41.740-090 – Salvador –Bahia A ser recepcionado no setor de protocolo da SUDES, que irá registrar a data e horário de recebimento.
Horário limite para o recebimento dos envelopes	Até às <b>12h00min</b> , do dia <b>08/09/2021</b> .
Horário da Sessão por videoconferência	Às <b>10h00min</b> (início da sessão), do dia <b>09/09/2021</b> .



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

OBSERVAÇÕES INERENTES A VIDEOCONFERENCIA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Em razão da reconhecida pandemia do Covid-19 e em atendimento às recomendações dos profissionais da saúde e das autoridades governamentais, a(s) sessão (ões) presencial (is) deste certame ocorrerá por videoconferência, a serem realizadas através do Microsoft Teams, ferramenta de colaboração corporativa pertencente à plataforma Office 365.</li><li>2. O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta de colaboração corporativa Microsoft Teams – Office 365, pelos licitantes, será feito pelo endereço eletrônico: <a href="https://comprasnet.ba.gov.br/content/sessao-virtual">https://comprasnet.ba.gov.br/content/sessao-virtual</a>, conforme IN – SAEB nº 16/2020.</li><li>3. Na sessão presencial da licitação, transmitida mediante videoconferência, será assegurada a interação entre os licitantes, comissão e a aplicação das formalidades legais, com vistas à preservação do direito dos interessados.</li><li>4. Os atos praticados entre os envolvidos (comissão e licitantes credenciados), na sessão presencial por videoconferência, serão realizados por vídeo (imagem e áudio) e chat.</li><li>5. A ausência ou silêncio do licitante por qualquer motivo será considerado como anuência tácita às decisões tomadas pela comissão, c/c a concordância da maioria dos licitantes, presentes na sessão.</li><li>6. O(s) licitante(s) interessado(s) em participar do certame deverá(ão) encaminhar os envelopes de documentos de credenciamento, proposta de preços e habilitação, além de indicar o nome de seu representante para o credenciamento no momento da sessão, até o dia e horário descritos no item X deste Preâmbulo, via correios ou outro meio similar de entrega, não podendo ser aceita pela Comissão, envelopes entregues fora do horário limite para o recebimento dos envelopes, qual seja <b>(até às 12h00min do dia 08/09/2021)</b>. A correspondência deverá ser endereçada com Aviso de Recebimento – <b>AR para a Diretoria Geral - DIGER</b>.</li><li>7. A correspondência de encaminhamento dos documentos das propostas de preços e habilitação deverá ser endereçada com aviso de recebimento para Diretoria Geral- DIGER, a qual deverá registrar imediatamente em formulário específico, o dia e horário do recebimento dos Documentos de Habilitação e da(s) proposta(s) de preço.</li><li>8. Os envelopes contendo documentos das propostas de preço e de habilitação serão enviados pelos licitantes, devidamente lacrados, em suporte físico e só poderão ser inseridos no SEI BAHIA, após a sua publicização, através da videoconferência, pelo servidor responsável pela licitação.</li><li>9. Será realizada a transmissão de todos os procedimentos de abertura dos envelopes contendo a documentação relativa às Propostas de Preços e Habilitação dos concorrentes, de verificação e de julgamento da conformidade de cada proposta de preços com os requisitos do edital e, sendo possível, serão abertos os envelopes de habilitação, sendo realizada a análise e julgamento de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital e habilitação das mesmas.</li><li>10. A empresa que encaminhar documentos na forma de cópia simples deverá conter no envelope uma <b>DECLARACAO ATESTANDO A VERACIDADE DAS INFORMACOES APRESENTADAS</b>. [NOTA: em caso de declaração falsa ou apresentação de documentos falsos, poderá a licitante sofrer as sanções cabíveis. PARECER PA-NLC-011-2020, de 17/04/2020].</li><li>11. Caso a licitante vencedora tenha apresentado documentos na forma de cópia simples, será exigida a apresentação dos documentos originais para verificação da autenticidade, antes da celebração do ajuste.</li><li>12. Os documentos constantes no envelope de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS DE PREÇOS deverão ser <b>ENUMERADOS</b>, considerando que a Comissão informará aos participantes da videoconferência, após a abertura dos envelopes, o nome da empresa e a quantidade de páginas que contém cada envelope e se estão impressas no verso e/ou anverso.</li></ol>
--	--



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

<b>12. Exame prévio da minuta e aprovação da assessoria jurídica:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Declaro que a fase interna deste procedimento foi examinada pelo órgão legal de assessoramento jurídico, conforme o <b>Parecer Jurídico ZCO Nº 199/2021.</b>

<b>13. Interstício mínimo para o recebimento das propostas:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	30 dias corridos [ <b>tomada de preços do tipo menor preço</b> ]

<b>14. Índice: [NOTA: os elementos assinalados são obrigatórios, os demais dependem do caso concreto]</b>	
<b>PARTE I – PROPOSTAS</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	SEÇÃO I. Especificações para elaboração da proposta de preços
<input checked="" type="checkbox"/>	SEÇÃO II. Termo de Referência do objeto da licitação
<input checked="" type="checkbox"/>	SEÇÃO III. Orçamento estimado em planilha
<input checked="" type="checkbox"/>	SEÇÃO IV. Modelo de Descrição da Proposta
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Modelo de descrição da proposta de preços
<input checked="" type="checkbox"/>	SEÇÃO V. Modelo de declaração de elaboração independente de proposta e de inexistência de impedimento à participação no certame
<input checked="" type="checkbox"/>	SEÇÃO VI. Modelo de procuração
<input checked="" type="checkbox"/>	SEÇÃO VII. Modelo de declaração de enquadramento (Lei Complementar nº 123/06)

<b>PARTE II – HABILITAÇÃO</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	SEÇÃO I. Documentos de Habilitação
<input checked="" type="checkbox"/>	SEÇÃO II. Certificado de Registro Cadastral CRC/CRS
<input checked="" type="checkbox"/>	SEÇÃO III. Modelos de Prova de Qualificação Técnica
<input checked="" type="checkbox"/>	Comprovação de Aptidão para o Desempenho
<input checked="" type="checkbox"/>	Declaração de Ciência dos Requisitos Técnicos (Visita técnica)
<input checked="" type="checkbox"/>	Indicação das Instalações, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico
<input checked="" type="checkbox"/>	SEÇÃO IV. Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor
<input checked="" type="checkbox"/>	SEÇÃO V. Modelo de declaração quanto à regularidade fiscal e trabalhista (Lei Complementar nº 123/06)

<b>PARTE III – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	SEÇÃO I. Amostras/demonstração de compatibilidade
<input checked="" type="checkbox"/>	Não
<input checked="" type="checkbox"/>	SEÇÃO II. Participação de empresas reunidas em consórcio
<input checked="" type="checkbox"/>	Não
<input checked="" type="checkbox"/>	SEÇÃO III. Participação de cooperativas
<input checked="" type="checkbox"/>	Não
<input checked="" type="checkbox"/>	SEÇÃO IV. Avaliação das propostas técnicas
<input checked="" type="checkbox"/>	Não se aplica
<input checked="" type="checkbox"/>	SEÇÃO V. Reserva de cota para microempresas e empresas de pequeno porte
<input checked="" type="checkbox"/>	Não se aplica

<b>PARTE IV – CONTRATO</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Minuta do contrato

<b>PARTE V – A DOS PROJETOS [NOTA: excluir quando objeto for a contratação de projeto básico]</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Projeto Básico
<input checked="" type="checkbox"/>	Memorial Descritivo



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

<b>PARTE FIXA- RITO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E CONTRATAÇÃO</b>	
(X)	Título I – Dos Princípios
(X)	Título II – Dos Impedimentos
(X)	Título III- Das Propostas e dos Documentos de Habilitação
(X)	Título IV – Do Procedimento na Licitação
(X)	Título V – Das Impugnações
(X)	Título VI – Das Disposições Finais
(X)	Título VII – Da Revogação e Anulação
(X)	Título VIII - Da Contratação
(X)	Título IX – Das Penalidades
(X)	Título X – Do Foro

**15. Informações e esclarecimentos adicionais**

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação poderão ser obtidos no portal [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br) ou solicitados ao responsável pela expedição do instrumento convocatório.

<b>16. Responsável pela expedição do convocatório e meio de contato:</b>			
Servidor responsável e portaria de designação:		Osvan Rodrigo dos Santos Ramos – Portaria nº 043, de 16/04/2021, publicada em DOE de 16/04/2021.	
Horário:	09h às 12h e das 14h às 16h	Tel.:	(71) 3116-9114
		E-mail:	copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br
Salvador/BA, 07 de Agosto de 2021.			
<b>Osvan Rodrigo dos Santos Ramos</b> Matricula 92041756			



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**PARTE I – PROPOSTAS**

**SEÇÃO I  
ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

<b>1.</b> A proposta de preços terá validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data fixada neste instrumento para início da sessão pública, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que não a consigne.	
<b>1.1</b>	Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado às licitantes ampliá-lo.
<b>2.</b> O prazo de entrega ou de execução do objeto será o fixado no Termo de Referência ou no Projeto Básico, conforme o caso, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne prazo maior ou que não o estipule.	
<b>2.1</b>	Será considerada não escrita a fixação de prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido no Termo de Referência ou no Projeto Básico, conforme o caso, ficando facultado às licitantes reduzi-lo.
<b>3.</b> O prazo de garantia técnica será o fixado no Termo de Referência ou no Projeto Básico, conforme o caso, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne prazo menor ou que não o estipule.	
<b>3.1</b>	Será considerada não escrita a fixação de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de Referência ou no Projeto Básico, conforme o caso, ficando facultado às licitantes ampliá-lo.
<b>4.</b> O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do Termo de Referência ou do Projeto Básico, conforme o caso, em consonância com o modelo proposto neste convocatório, a qual deverá ser expressa em multiplicador "k", em duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.	
<b>4.1</b>	O multiplicador "K" incidirá linearmente sobre os preços unitários do orçamento de referência elaborado pela Administração.
<b>4.2</b>	O multiplicador não poderá ser superior a 1,00 (um vírgula zero zero).
<b>4.3</b>	Caso o multiplicador seja apresentado com número de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou excedente será considerada igual a zero.
<b>4.4</b>	Quando o produto do multiplicador pelos itens do orçamento de referência resultar em dízima periódica, serão desprezadas as demais casas decimais.
<b>4.5</b>	O orçamento de referência da obra ou serviço conterá todos os itens que compõem o objeto da contratação, elaborado a partir das composições dos custos unitários do sistema de referência utilizado, com fundamento no projeto básico previamente aprovado.
<b>5.</b> No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigações.	
<b>6.</b> Precedentemente à elaboração da proposta, a licitante deverá observar as cláusulas e disposições deste edital, de seus apensos e anexos, especialmente as constantes do instrumento de contrato e as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, não podendo alegar desconhecimento supervenientemente.	
<b>7.</b> A licitante deverá incluir no <b>envelope de proposta de preço</b> , sob pena de desclassificação, os seguintes documentos:	
(X)	Descrição da proposta de preços (PARTE I – PROPOSTAS/SEÇÃO IV.1)
(X)	Declaração de elaboração independente de proposta e de inexistência de impedimento à participação no certame (PARTE I – PROPOSTAS/SEÇÃO V)
(X)	Procuração, na hipótese de a proposta e/ou documentos subscritos por mandatário/procurador, acompanhada da prova da legitimidade de quem outorgou os poderes. (PARTE I – PROPOSTAS/SEÇÃO VI)
(X)	Declaração de veracidade dos documentos (PARTE I – PROPOSTAS/SEÇÃO VIII)
<b>7.1</b>	As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 deverão indicar esse enquadramento tributário na Declaração de Enquadramento, a qual também deve ser incluída no envelope da proposta de preço. <b>A não apresentação da declaração não implicará desclassificação da proposta, mas impedirá a concessão do tratamento diferenciado.</b> (PARTE I – PROPOSTAS/SEÇÃO VII)





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**SEÇÃO II**  
**TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO DA LICITAÇÃO**

**1. DO OBJETO**

Contratação, por lotes distintos e autônomos, de empresa para prestação de serviços de engenharia civil para construção das pistas de atletismo e demais estruturas nos batalhões da Polícia Militar do Estado da Bahia – diversos municípios.

**DO DETALHAMENTO DO OBJETO**

O objeto supracitado se refere a contratação, por lotes distintos e autônomos, de empresa para prestação de serviços de engenharia civil para construção de pistas de atletismo nos batalhões da Polícia Militar do Estado da Bahia, localizados nos municípios relacionados no item 1.1.2, em conformidade com as especificações técnicas constantes na planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos básicos apensados neste processo licitatório.

A execução do objeto contratado ocorrerá nos Batalhões da Polícia Militar, os quais foram divididos em 02 lotes, levando-se em consideração a sua posição geográfica no Estado da Bahia.

• **LOTE 01**

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>1- ALAGOINHAS</b>          | <b>– 4º BPM</b>   |
| <b>2- CAMAÇARI</b>            | <b>– 12º BPM</b>  |
| <b>3- ILHÉUS</b>              | <b>– 2º BEIC</b>  |
| <b>4- ITABERABA</b>           | <b>– 11º BPM</b>  |
| <b>5- ITABUNA</b>             | <b>– 15º BPM</b>  |
| <b>6- TEIXEIRA DE FREITAS</b> | <b>– 13º BEIC</b> |

• **LOTE 02**

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>1- BARREIRAS</b>              | <b>– 4º BPM</b>   |
| <b>2- GUANAMBI</b>               | <b>– 12º BPM</b>  |
| <b>3- IRECÊ</b>                  | <b>– 2º BEIC</b>  |
| <b>4- JUAZEIRO</b>               | <b>– 11º BPM</b>  |
| <b>5- PAULO AFONSO</b>           | <b>– 15º BPM</b>  |
| <b>6- SANTO ANTÔNIO DE JESUS</b> | <b>– 13º BEIm</b> |

• **OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM CADA LOTE SÃO:**

- SERVIÇOS PRELIMINARES
- EXECUÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRA
- CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA
- CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA COM OBSTÁCULOS
- CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA
- CONSTRUÇÃO DE ACESSO A PISTA E CAMPO



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

- IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL GERAL
- IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED
- LIMPEZA GERAL

**1.1.2.** A referida obra deverá atender às especificações técnicas constantes do memorial descritivo, planilha orçamentária e projetos básicos a este Termo de Referência.

## 2. DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato para a prestação dos serviços terá vigência de **12 (doze) meses consecutivos**, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

O prazo de execução do contrato será **07 (sete) meses consecutivos**, contados a partir da data expressa na Ordem de Serviços a ser emitida pela CONTRATANTE.

## 3. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

Após a conclusão dos serviços a CONTRATADA deverá emitir o TERMO DE RESPONSABILIDADE E GARANTIA, garantindo a solidez e a segurança da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo da obra, abrangendo os materiais e os sistemas construtivos, conforme a legislação vigente.

## 4. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O regime de execução dos serviços será o de **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**.

## 5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO

Para cada lote (01, 02), será utilizado para critério de julgamento da proposta de preço o multiplicador único Fator "K", conforme Decreto Estadual nº 9.534/2005.

## 6. DOS ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA CADA LOTE

A seguir estão relacionados os itens de maior relevância a serem executados em cada um dos lotes, com suas respectivas quantidades presentes nesta contratação:



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**LOTE 01**

<b>6.1.1.</b>	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, ENVOLVENDO AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA;</b>	<b>11.360,00</b>	<b>M3</b>
<b>6.1.2.</b>	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, ENVOLVENDO AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO</b>	<b>8.268,00</b>	<b>M3</b>
<b>6.1.3.</b>	<b>EXECUÇÃO DE PISOS EM CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTOADENSÁVEL, COM RESISTÊNCIA FCK IGUAL OU SUPERIOR A 20 MPA</b>	<b>1.950,00</b>	<b>M3</b>
<b>6.1.4.</b>	<b>EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA OU PVA</b>	<b>20.280,00</b>	<b>M2</b>

**LOTE 02**

<b>6.1.5.</b>	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, ENVOLVENDO AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA;</b>	<b>10.200,00</b>	<b>M3</b>
<b>6.1.6.</b>	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, ENVOLVENDO AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO</b>	<b>8.074,00</b>	<b>M3</b>
<b>6.1.7.</b>	<b>EXECUÇÃO DE PISOS EM CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTOADENSÁVEL, COM RESISTÊNCIA FCK IGUAL OU SUPERIOR A 20 MPA</b>	<b>2.120,00</b>	<b>M3</b>
<b>6.1.8.</b>	<b>EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA OU PVA</b>	<b>22.080,00</b>	<b>M2</b>

As parcelas de maior relevância correspondem aos serviços principais a serem executados em cada lote, conforme definido no Termo de Referência, comprovando-se mediante atestado técnico, estes limitados a 50% (cinquenta por cento) dos volumes/áreas licitados.



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA A SER EXIGIDA PARA CADA LOTE**

Para cada lote que concorra, a proponente licitante deverá apresentar um ou mais atestados do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) para a obra do objeto licitado, comprovando experiência anterior e pertinente com o objeto da licitação, em especial o constante no item 6 deste TR, ou seja, que permita avaliar o desempenho dos participantes na execução dos serviços elencados no referido item.

Os atestados devem ser fornecidos por engenheiro civil com aptidão técnica correspondente aos itens de maior relevância reconhecida pelo CREA, em conformidade ao Art.101 da Lei nº 9.433/05 em observância às indicações abaixo discriminadas.

Para efeito de julgamento o licitante deverá referenciar, de forma obrigatória e clara, nos atestados apresentados, os itens comprobatórios da aptidão requerida.

Em relação ao(s) profissional(is) indicados no item 7.1, faz-se necessário apresentação da Certidão de Registro e Quitação do CREA (nas situações cabíveis) e declaração individual autorizando inclusão na equipe técnica.

Apresentar atestados de capacidade técnica relativos aos serviços mais expressivos apontados neste Termo de Referência, que tenham sido realizados e concluídos, os quais comprovem experiência anterior, pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que permitam avaliar o desempenho do participante nos serviços elencados, em conformidade ao Art.101 da Lei nº 9.433/05, sendo admitida a execução dos seguintes quantitativos, os quais correspondem a comprovação de 50% do que está sendo contratado.

**LOTE 01**

a)	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, ENVOLVENDO AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA;</b>	<b>5.680,00</b>	<b>M3</b>
b)	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, ENVOLVENDO AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO</b>	<b>4.134,00</b>	<b>M3</b>
c)	<b>EXECUÇÃO DE PISOS EM CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTOADENSÁVEL, COM RESISTÊNCIA FCK IGUAL OU SUPERIOR A 20 MPA</b>	<b>975,00</b>	<b>M3</b>
d)	<b>EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO</b>	<b>10.140,00</b>	<b>M2</b>



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDESB  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

a)	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, ENVOLVENDO AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA;</b>	<b>2.550,00</b>	<b>M3</b>
b)	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, ENVOLVENDO AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO</b>	<b>4.037,00</b>	<b>M3</b>
c)	<b>EXECUÇÃO DE PISOS EM CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTOADENSÁVEL, COM RESISTÊNCIA FCK IGUAL OU SUPERIOR A 20 MPA</b>	<b>1.060,00</b>	<b>M3</b>
d)	<b>EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO</b>	<b>11.040,00</b>	<b>M2</b>

**Deverão ser apresentados individualmente os envelopes de proposta e habilitação para cada lote, devidamente identificados, de forma não deixar dúvidas sobre qual lote a proponente licitante deseja concorrer.**

É facultado a proponente licitante apresentar proposta para somente 01 (um) lote, não sendo obrigada a disputar certame de lote para o qual não tenha interesse. Neste caso, deverá apresentar somente os envelopes de proposta e habilitação para o lote que deseja concorrer, devendo identifica-lo adequadamente, demonstrando para qual lote deseja concorrer.

## **8. VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA**

A licitante, por intermédio do seu responsável técnico ou engenheiro civil ou arquiteto designado pela empresa, deverá realizar as visitas técnicas, improrrogavelmente, em até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura do certame, a fim de tomar conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços.

Para realização das visitas técnicas, a licitante deverá manter contato prévio com a DOEE, Diretoria de Operações de Espaços Esportivos da SUDESB, através do e-mail: [agenda.sudesb@gmail.com](mailto:agenda.sudesb@gmail.com), para garantir agendamento e acesso aos locais, bem como informar os dados pessoais do preposto técnico designado pela empresa para a realização das visitas técnicas, constando nome completo, número do registro profissional do CREA, além do cargo que ocupa naquela organização.

**8.1.1.2.** Nos locais das visitas técnicas estarão presentes um preposto da SUDESB, o qual será o responsável por coletar as assinaturas em lista de presença e realizar a conferência dos dados informados pela licitante conforme item 8.1.1.

O atestado de visita técnica somente terá validade se emitido pela Diretoria de Operações de Espaços Esportivos da SUDESB, a qual efetuará a entrega deste documento, na SEDE da SUDESB, após a validação dos dados informados no item 8.1.1, mediante avaliação da lista de presença assinada pela licitante.



ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

O descumprimento do item 8 deste Termo de Referência impedirá o recebimento do atestado de visita técnica e, consequentemente, a inabilitação da empresa licitante no certame.

Além do grandioso volume de recursos a serem aplicados nesta contratação ser uma das razões que justificam a vistoria in loco dos locais de intervenção, têm-se outras situações que devem ser levadas em consideração e que influenciam diretamente na elaboração da proposta de preços. A referida contratação apresenta alguns pontos de atenção, os quais devem ser levados

em consideração por cada um dos interessados, tais como a presença de interferências nas áreas dos batalhões da PM que podem dificultar o trânsito de equipamentos e materiais durante a execução das obras, o que somente com a análise in loco se torna possível determinar qual estratégia ideal para resolução dos problemas visualizados. Assim, se caracteriza como imperiosa a realização da visita técnica nas dependências dos Batalhões da Polícia Militar localizados nos municípios listados em cada um dos lotes apresentados.

## 9. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A empresa CONTRATADA deverá indicar um engenheiro civil, em situação regular com o Conselho Profissional, CREA, o qual será o responsável técnico pela execução dos serviços relacionados ao objeto deste Termo de Referência.

A regularidade da situação do responsável técnico se dará mediante a apresentação da **Certidão de Registro e Quitação**, emitida pelo seu respectivo Conselho Profissional, em prazo de validade vigente até a data do certame licitatório.

É dever da CONTRATADA manter no canteiro de obra, um engenheiro civil, registrado no CREA como responsável geral pelo serviço, auxiliado por encarregado geral, até a conclusão dos serviços contratados, mediante o recebimento formal por parte da CONTRATANTE.

Antes do início da execução das obras, a CONTRATADA deverá registrar ART dos serviços a serem executados, indicando o profissional habilitado responsável técnico pela execução do contrato, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, referente ao objeto deste Termo de Referência.

A CONTRATADA deverá indicar um representante legal que atuará como interlocutor permanente com a Diretoria de Operações da SUDES / Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.

São de responsabilidade da CONTRATADA as despesas concernentes a aprovações, taxas, licenças e emolumentos, que venham a ser obrigatórias até o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços.

A CONTRATANTE requisitará o início da realização dos serviços por meio de Ordem de Serviço, a ser encaminhada à Contratada por e-mail ou pessoalmente.

No mês subsequente ao da realização dos serviços, a Contratada deverá apresentar a nota fiscal, acompanhada da planilha de custo final, detalhando cada Ordem de Serviço executada no período. A planilha será parte integrante da nota fiscal a ser paga mensalmente.



ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc.

## 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar os serviços em conformidade com os requisitos deste Termo de Referência e de toda documentação anexa, inclusive Memoriais Descritivos e Especificações Técnicas.

Será encargo da CONTRATADA a elaboração de projeto executivo completo que atenda a todas as normas vigentes nos órgãos técnicos de controle estaduais e municipais, a fim de permitir a sua aprovação legal para a execução da obra, bem como a emissão do alvará para as obras de engenharia, objeto desta contratação.

Após a conclusão do objeto contratado deverá ser apresentado e entregue a SUDES, em mídia digital, o Projeto AS-BUILT, em formato DWG, contemplando todas as alterações realizadas no Projeto executivo elaborado pela CONTRATADA.

Em caso de dúvidas quanto à interpretação da especificação e dos desenhos apresentados no projeto básico, será sempre consultada a fiscalização, sendo desta o parecer definitivo;

**10.1.2.** Em caso de divergência entre as dimensões medidas no local e as cotas assinaladas nos desenhos, prevalecerão, sempre, as primeiras;

Considerar que, em sua proposta, estão contempladas a total logística de alojamento, alimentação e traslado de seu pessoal de execução dos serviços, assim como os custos de atendimento às normas nacionais e locais de segurança e saúde pública;

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos preços de sua proposta, devendo complementá-los, caso a previsão proposta seja insuficiente para o atendimento ao objeto da licitação, exceto na ocorrência dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do artigo 141 da Lei Estadual nº 9.433/2005;

incapacitação ao cumprimento das obrigações relativas à execução dos serviços, conforme requisitados neste Termo de Referência;

A fiscalização poderá determinar a substituição dos equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo à CONTRATADA providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo de 24 horas;

Cabe a CONTRATADA o transporte de todos os materiais, ferramentas e insumos para o local de implantação e serviços, incluindo total responsabilidade sob a legislação fiscal e de segurança para trânsito, bem como sua guarda e armazenamento;

Proteger os móveis e objetos existentes no local de realização dos serviços com lonas ou outro material adequado, a fim de evitar danos aos equipamentos, amarrando com cordas e vedando com fitas adesivas, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados.

Sem ônus ao CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover ou substituir, em prazo estipulado pela Fiscalização, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do serviço ou materiais empregados;



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

Verificando-se a negligência em relação a qualquer das observações constantes deste Termo de Referência, a fiscalização poderá determinar a realização de testes ou ensaios laboratoriais, com ônus para a CONTRATADA, ou mesmo rejeitar os serviços, que deverão ser refeitos;

Responder financeiramente pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a CONTRATANTE, desde já autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

Alocar força de trabalho necessária ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência;

Utilizar força de trabalho habilitada e com capacitação profissional para execução dos serviços a executar, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

Instruir sua força de trabalho da obrigatoriedade de submissão a todas as normas e procedimentos da CONTRATANTE aplicáveis ao serviço e seu local de execução, inclusive turnos e horários de expediente;

Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada durante a prestação dos serviços;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de proporcionar e prover sua adequação aos requisitos de segurança e saúde especificados, bem como a legislação trabalhista, em particular no que diz respeito ao trabalho de menores de 18 anos;

Responder como empregador, da parte dos empregados em serviço, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência é falta de responsabilidade intransferível;

Manter ao longo de todo o período de execução dos serviços as condições gerais e específicas de habilitação e qualificação requeridas na licitação;

Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos, evitando desperdício e garantir que seja feita a deposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelos serviços contratados.

Após remoção definitiva de seus materiais, por conclusão das obras, a CONTRATADA se obriga a deixar as áreas nas mesmas condições civis, arquitetônicas e topográficas de quando do seu recebimento;

Todo o entulho proveniente das demolições deverá ser acondicionado em caçambas providenciadas pela CONTRATADA.

Deverá ser rigorosamente observado o atendimento às normas da ABNT e especificações pertinentes ao assunto, notadamente aquelas diretamente relacionadas com o objeto deste Termo.

## 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços.

Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada.

Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades exigidas.

Exercer, por meio de servidores designados, a fiscalização de todos os serviços prestados.

Recusar qualquer serviço executado fora das condições contratadas ou do bom padrão de execução.

## 12. DETERMINAÇÕES ADICIONAIS

Além das previsões contidas no **ITEM 9 - CONDIÇÕES GERAIS**, bem como daquelas decorrentes de lei, deverão ser observadas, nas contratações decorrentes desta licitação, as seguintes determinações:





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

## 12.2. DA SUBCONTRATAÇÃO

**12.2.1.** É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

## 12.3. DA GARANTIA DO CONTRATO

A prestação de garantia, quando exigida, recairá sobre uma das modalidades previstas no § 1º do art. 136 da Lei Estadual nº 9.433/05;

Não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador, no caso de seguro-garantia ou fiança bancária (art. 136, §1º, II e III da Lei estadual nº 9.433/05);

A garantia deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do contrato e/ou Ordem de Serviço, devendo ser atualizada periodicamente;

A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais pelas multas impostas, independentemente de outras cominações legais;

A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada e a atualizá-la todas as vezes em que houver alteração do contrato.

## 13. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS

A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições do instrumento de contrato, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes às condições do art. 132 da Lei Estadual nº 9.433/05.

Além das determinações contidas na minuta de contrato, bem como daquelas decorrentes de leis, decretos e instruções, serão observadas pela CONTRATADA as seguintes condições:

Os serviços deverão ser executados sob a inteira responsabilidade funcional e operacional da CONTRATADA, sobre cujos empregados deverá manter estrita e exclusiva fiscalização.

As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços.

Os serviços não poderão sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da sua vigência.



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

Se forem constatadas, em medições realizadas após o pagamento, incorreções qualitativas e/ou quantitativas nos serviços prestados, a Administração deverá promover as deduções correspondentes nas faturas posteriores.

A disposição constante no inciso **12.3.5** deste TERMO não se aplica à última medição da obra ou serviço contratado.

O pagamento das parcelas referentes aos contratos de execução de obras e serviços fica condicionado à apresentação, juntamente a cada fatura, dos comprovantes de recolhimento das contribuições de assistência e previdência

social e do FGTS relativos ao mês anterior da apresentação da respectiva fatura, bem como declaração da CONTRATADA, elaborada em papel timbrado, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando que as referidas guias correspondem ao total da mão-de-obra empregada na execução do objeto licitado.

A Contratante descontará da garantia contratual o valor correspondente às faltas ou atrasos na execução dos serviços ocorridos no mês, com base na dosimetria constante no artigo 192 da Lei Estadual nº 9.433/2005.

#### **14. NORMATIZAÇÃO TÉCNICA APLICÁVEL**

O CONTRATADO será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato;

O escopo de serviços, definido neste Termo de Referência e detalhado em seus anexos, deve ser executado, com atendimento a todos os requisitos e normatização técnica e de segurança necessários a sua plena e legalizada operacionalização, dentro dos prazos estipulados em cronograma, sendo esse critério imprescindível de aceitação;

O cumprimento do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelece os anexos a este Termo de Referência, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinentes, independente de citação:

Normas da ABNT;

Normas internacionais ISO/IEC validadas no país.

Legislação pertinente ao fim a que se destina a execução do serviço;

Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia.

Instruções e Resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA e CAU;

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR-18.

Normas da Vigilância Sanitária e das concessionárias de serviços públicos.



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

Demais Normas vigentes e aplicáveis ao objeto do contrato.

#### 15. INSTRUÇÕES DE CONTATO PARA INFORMAÇÕES

As dúvidas referentes ao processo serão dirimidas exclusivamente por escrito, através do e-mail:

[copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br](mailto:copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br).

A Planilha Orçamentária em formato MS-Excel e demais projetos complementares para consulta e apoio podem ser solicitados através do e-mail: [copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br](mailto:copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br) ou pelos telefones de contato **(71) 3116.9219 e (71) 3116.9220**.

#### 16. ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA

O orçamento estimado para o cumprimento do objeto descrito neste Termo de Referência para o **LOTE 01** é de **R\$ 7.797.516,85 (sete milhões, setecentos e noventa e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos)** e para o **LOTE 02** é de **R\$ 7.986.298,63 (sete milhões, novecentos e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos)**, totalizando **R\$ 15.783.815,48 (quinze milhões, setecentos e oitenta e três mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e oito centavos)**.



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**SEÇÃO III**  
**ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA**

Para efeito do art. 81, II, da Lei estadual nº 9.433/05, o orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços unitários é o descrito abaixo, os quais correspondem ao critério máximo de aceitabilidade dos preços unitários e global.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

	ITEM	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	SERVIÇOS	CONTRATO				
				UND.	QTDE.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
<b>MUNICÍPIOS</b>	<b>01</b>		<b>CONSTRUÇÃO DAS PISTAS DE ATLETISMO - LOTE 01</b>					<b>7.797.516,85</b>
<b>ALAGOINHAS</b>	<b>01.1</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO PADRÃO REDUZIDA - ALAGOINHAS</b>					<b>1.197.535,74</b>
<b>ALAGOINHAS</b>	<b>01.1.1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>73.119,20</b>
ALAGOINHAS	01.1.1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	80,53	100,66	44.290,40
ALAGOINHAS	01.1.1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	26,21	32,76	28.828,80



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

ALAGOINHAS	01.1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					22.680,64
ALAGOINHAS	01.1.2.1	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - (2,00 X 4,00)M	M2	8,00	345,62	432,03	3.456,24
ALAGOINHAS	01.1.2.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00	895,46	1.119,33	11.193,30
ALAGOINHAS	01.1.2.3	COMP104	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M2	8.195,00	0,78	0,98	8.031,10
ALAGOINHAS	01.1.3		MOVIMENTO DE TERRA					259.487,44
ALAGOINHAS	01.1.3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	8.195,00	0,33	0,41	3.359,95
ALAGOINHAS	01.1.3.2	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.229,25	6,19	7,74	9.514,40
ALAGOINHAS	01.1.3.3	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - ENTULHO	TXKM	47.940,75	1,37	1,71	81.978,68
ALAGOINHAS	01.1.3.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.598,03	1,16	1,45	2.317,14



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ALAGOINHAS	01.1.3.5	COMP205	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	4,66	3,41	4,26	19,85
ALAGOINHAS	01.1.3.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	181,74	1,37	1,71	310,78
ALAGOINHAS	01.1.3.7	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	6,06	1,16	1,45	8,78
ALAGOINHAS	01.1.3.8	COMP205	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	2.043,85	3,41	4,26	8.706,79
ALAGOINHAS	01.1.3.9	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - JAZIDA	TXKM	79.710,03	1,37	1,71	136.304,16
ALAGOINHAS	01.1.3.10	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.576,85	8,61	10,76	16.966,91
<b>ALAGOINHAS</b>	<b>01.1.4</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA</b>					<b>560.123,81</b>
ALAGOINHAS	01.1.4.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	2.800,00	0,82	1,03	2.884,00
ALAGOINHAS	01.1.4.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	84,00	116,96	146,20	12.280,80



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ALAGOINHAS	01.1.4.3	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	675,21	42,67	53,34	36.015,70
ALAGOINHAS	01.1.4.4	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL, FCK 20mpa	M3	280,00	479,25	599,06	167.736,80
ALAGOINHAS	01.1.4.5	92768	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	2.800,00	16,28	20,35	56.980,00
ALAGOINHAS	01.1.4.6	COMPOSIÇÃO	JUNTA DE DILATAÇÃO PREENCHIDA COM ISOPOR H=7,00 CM E MASTIQUE H=1,00 CM, E=5,00MM	M	400,00	15,25	19,06	7.624,00
ALAGOINHAS	01.1.4.7	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	2.800,00	16,81	21,01	58.828,00
ALAGOINHAS	01.1.4.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	126,09	62,82	78,53	9.902,08
ALAGOINHAS	01.1.4.9	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	58,84	38,08	47,60	2.800,95
ALAGOINHAS	01.1.4.10	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	76,50	6,74	8,43	644,86
ALAGOINHAS	01.1.4.11	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	1.529,93	1,13	1,41	2.157,20
ALAGOINHAS	01.1.4.12	04962/ORSE	GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO 40X100CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	400,00	88,15	110,19	44.076,00



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ALAGOINHAS	01.1.4.13	02667/ORSE	CALHA DE CONCRETO PRE MOLDADO, SEMI-CIRCULAR, DIAMETRO DE 400mm	M	400,00	45,11	56,39	22.556,00
ALAGOINHAS	01.1.4.14	73881/1	GEOTEXTIL USADO COMO FILTRO, ENVOLVENDO MATERIAL DRENANTE	M2	596,46	6,31	7,89	4.706,04
ALAGOINHAS	01.1.4.15	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	22,00	272,69	340,86	7.498,92
ALAGOINHAS	01.1.4.16	90701	TUBO PVC CORRUGADO D=4" COM JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	451,00	77,86	97,33	43.895,83
ALAGOINHAS	01.1.4.17	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.800,00	17,21	21,51	60.228,00
ALAGOINHAS	01.1.4.18	102505	PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.755,33	8,80	11,00	19.308,63
<b>ALAGOINHAS</b>	<b>01.1.5</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA COM OBSTÁCULOS</b>					<b>40.182,01</b>
ALAGOINHAS	01.1.5.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	230,00	0,82	1,03	236,90
ALAGOINHAS	01.1.5.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	27,50	413,20	516,50	14.203,75
ALAGOINHAS	01.1.5.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL, FCK 20mpa	M3	13,80	479,25	599,06	8.267,03





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ALAGOINHAS	01.1.5.4	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	11,50	109,60	137,00	1.575,50
ALAGOINHAS	01.1.5.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	8,00	62,82	78,53	628,24
ALAGOINHAS	01.1.5.6	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,50	38,08	47,60	309,40
ALAGOINHAS	01.1.5.7	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,45	6,74	8,43	71,23
ALAGOINHAS	01.1.5.8	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	253,50	1,13	1,41	357,44
ALAGOINHAS	01.1.5.9	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	16,00	41,69	52,11	833,76
ALAGOINHAS	01.1.5.10	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	16,00	26,60	33,25	532,00
ALAGOINHAS	01.1.5.11	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	230,00	17,21	21,51	4.947,30
ALAGOINHAS	01.1.5.12	COTAÇÃO	OBSTÁCULO STEEPLCHASE PARA FOSSO 3,66M AJUSTÁVEL. MODELO CERTIFICADO PELA IAAF.	UND	1,00	3.490,00	4.362,50	4.362,50
ALAGOINHAS	01.1.5.13	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X 3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR)	M2	12,96	119,02	148,78	1.928,19
ALAGOINHAS	01.1.5.14	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,8	UND	1,00	198,15	247,69	247,69

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

			M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020					
ALAGOINHAS	01.1.5.15	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM - 3", FORNECIDO E INSTALADO . AF_12/2014	M	24,00	38,44	48,05	1.153,20
ALAGOINHAS	01.1.5.16	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 75, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00	304,76	380,95	380,95
ALAGOINHAS	01.1.5.17	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	51,38	64,23	64,23
ALAGOINHAS	01.1.5.18	102	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 3", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	33,08	41,35	82,70
<b>ALAGOINHAS</b>	<b>01.1.6</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA</b>					<b>27.455,07</b>
ALAGOINHAS	01.1.6.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	48,10	0,82	1,03	49,54
ALAGOINHAS	01.1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	16,90	413,20	516,50	8.728,85
ALAGOINHAS	01.1.6.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	3,00	479,25	599,06	1.797,18
ALAGOINHAS	01.1.6.4	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO- FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	113,00	42,67	53,34	6.027,42



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ALAGOINHAS	01.1.6.5	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	22,00	141,88	177,35	3.901,70
ALAGOINHAS	01.1.6.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	50,00	17,21	21,51	1.075,50
ALAGOINHAS	01.1.6.7	COTAÇÃO	KIT TÁBUA IMPULSÃO ATLETISMO EM MADEIRA MACIÇA - COMPLETO - CERTIFICADO IAAF	UND	1,00	4.699,90	5.874,88	5.874,88
<b>ALAGOINHAS</b>	<b>01.1.7</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE ACESSO A PISTA E CAMPO</b>					<b>125.071,88</b>
<b>ALAGOINHAS</b>	<b>01.1.7.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>52.585,84</b>
ALAGOINHAS	01.1.7.1.1	90099	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	307,59	12,46	15,58	4.792,25
ALAGOINHAS	01.1.7.1.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	246,07	6,74	8,43	2.074,37
ALAGOINHAS	01.1.7.1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	4.798,43	1,13	1,41	6.765,79
ALAGOINHAS	01.1.7.1.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	1.537,96	1,84	2,30	3.537,31
ALAGOINHAS	01.1.7.1.5	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	61,52	116,96	146,20	8.993,99



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ALAGOINHAS	01.1.7.1.6	04908/ORSE	EMBASAMENTO GRANULAR - PÓ DE PEDRA	M3	61,52	119,55	149,44	9.193,31
ALAGOINHAS	01.1.7.1.7	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	323,00	42,67	53,34	17.228,82
<b>ALAGOINHAS</b>	<b>01.1.7.2</b>		<b>RAMPA DE ACESSO</b>					<b>72.486,04</b>
ALAGOINHAS	01.1.7.2.1	90099	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	94,00	12,46	15,58	1.464,52
ALAGOINHAS	01.1.7.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	47,00	27,93	34,91	1.640,77
ALAGOINHAS	01.1.7.2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	23,50	44,33	55,41	1.302,14
ALAGOINHAS	01.1.7.2.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	61,10	6,74	8,43	515,07
ALAGOINHAS	01.1.7.2.5	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	916,50	1,13	1,41	1.292,27
ALAGOINHAS	01.1.7.2.6	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M2	47,00	0,82	1,03	48,41



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ALAGOINHAS	01.1.7.2.7	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20X10cm, ESPESSURA=6CM, INCLUSIVE AREIA MÉDIA	M2	47,00	49,40	61,75	2.902,25
ALAGOINHAS	01.1.7.2.8	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	50,00	42,67	53,34	2.667,00
ALAGOINHAS	01.1.7.2.9	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	47,00	26,60	33,25	1.562,75
ALAGOINHAS	01.1.7.2.10	00092/ORSE	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:5 - 1 SACO DE CIMENTO 50kg / 5 PADIOLAS AREIA - FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M3	52,00	414,74	518,43	26.958,36
ALAGOINHAS	01.1.7.2.11	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA- (ACABAMENTO LATERAL DA RAMP)	M2	15,00	48,36	60,45	906,75
ALAGOINHAS	01.1.7.2.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	30,00	3,77	4,71	141,30
ALAGOINHAS	01.1.7.2.13	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES	M2	30,00	22,94	28,68	860,40



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ALAGOINHAS	01.1.7.2.14	04937/ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR	M2	30,00	12,96	16,20	486,00
ALAGOINHAS	01.1.7.2.15	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	30,00	11,33	14,16	424,80
ALAGOINHAS	01.1.7.2.16	COMPOSIÇÃO	CHUMBAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA NO PISO EXISTENTE COM BUCHA QUÍMICA E CHAPA METÁLICA	UND	88,00	51,28	64,10	5.640,80
ALAGOINHAS	01.1.7.2.17	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 0,60M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	53,00	357,32	446,65	23.672,45
<b>ALAGOINHAS</b>	<b>01.1.8</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL GERAL</b>					<b>17.591,24</b>
<b>ALAGOINHAS</b>	<b>01.1.8.1</b>		<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO</b>					<b>6.279,35</b>
ALAGOINHAS	01.1.8.1.1	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	35,00	143,53	179,41	6.279,35
<b>ALAGOINHAS</b>	<b>01.1.8.2</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA COLETORA</b>					<b>11.311,89</b>
ALAGOINHAS	0.1.8.2.1	99290	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE: 1,45 M, EXCLUSIVE TAMPÃO FOFO - DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M	UND	1,00	3.422,67	4.278,34	4.278,34



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ALAGOINHAS	0.1.8.2.2	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018	M	1,00	1.320,60	1.650,75	1.650,75
ALAGOINHAS	0.1.8.2.3	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UND	1,00	660,46	825,58	825,58
ALAGOINHAS	0.1.8.2.4	COMPOSIÇÃO	TAMPA EM CONCRETO ARMADO - DIM. 1,5 X 1,5 M - PARA POÇO DE VISITA, COM ACESSO PARA O TAMPÃO FOFO ARTICULADO	UND	1,00	509,25	636,56	636,56
ALAGOINHAS	0.1.8.2.5	01746/ORSE	CAIXA ENTERRADA PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,00 M	UND	1,00	3.136,53	3.920,66	3.920,66
<b>ALAGOINHAS</b>	<b>01.1.9</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED</b>					<b>64.555,65</b>
<b>ALAGOINHAS</b>	<b>01.1.9.1</b>		<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO</b>					<b>36.179,04</b>
ALAGOINHAS	01.1.9.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	11,52	62,82	78,53	904,67
ALAGOINHAS	01.1.9.1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,24	38,08	47,60	296,93
ALAGOINHAS	01.1.9.1.3	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,11	6,74	8,43	68,36
ALAGOINHAS	01.1.9.1.4	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	243,28	2,25	2,81	683,62



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ALAGOINHAS	01.1.9.1.5	92859	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00	648,54	810,68	19.456,32
ALAGOINHAS	01.1.9.1.6	92860	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	24,00	36,34	45,43	1.090,32
ALAGOINHAS	01.1.9.1.7	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,12	28,01	35,01	179,25
ALAGOINHAS	01.1.9.1.8	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	5,12	437,49	546,86	2.799,92
ALAGOINHAS	01.1.9.1.9	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	3,24	26,60	33,25	107,73
ALAGOINHAS	01.1.9.1.10	COMPOSIÇÃO	POSTE DE CONCRETO H=11M/200KG DUPLO T	UN	4,00	2.014,93	2.518,66	10.074,64
ALAGOINHAS	01.1.9.1.11	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24,00	1,83	2,29	54,96
ALAGOINHAS	01.1.9.1.12	34519	CRUZETAS DE CONCRETO	UN	4,00	92,46	115,58	462,32
<b>ALAGOINHAS</b>	<b>01.1.9.2</b>		<b>INSTALAÇÃO DOS REFLETORES</b>					<b>28.376,61</b>





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ALAGOINHAS	01.1.9.2.1	42249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	8,00	1.367,92	1.709,90	13.679,20
ALAGOINHAS	01.1.9.2.2	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M	UN	9,00	250,98	313,73	2.823,57
ALAGOINHAS	01.1.9.2.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	10,52	13,15	526,00
ALAGOINHAS	01.1.9.2.4	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	16,50	20,63	2.681,90
ALAGOINHAS	01.1.9.2.5	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	13,65	17,06	102,36
ALAGOINHAS	01.1.9.2.6	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10,06	12,58	25,16
ALAGOINHAS	01.1.9.2.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	470,00	7,35	9,19	4.319,30
ALAGOINHAS	01.1.9.2.8	COMPOSIÇÃO	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	32,00	4,86	6,08	194,56
ALAGOINHAS	01.1.9.2.9	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	663,69	829,61	829,61



ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ALAGOINHAS	01.1.9.2.10	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,38	180,48	180,48
ALAGOINHAS	01.1.9.2.11	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,87	18,59	37,18
ALAGOINHAS	01.1.9.2.12	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	67,96	84,95	169,90
ALAGOINHAS	01.1.9.2.13	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	13,65	17,06	68,24
ALAGOINHAS	01.1.9.2.14	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,06	12,58	12,58
ALAGOINHAS	01.1.9.2.15	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00	7,35	9,19	1.709,34
ALAGOINHAS	01.1.9.2.16	COMP3028	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	4,00	3,01	3,76	15,04
ALAGOINHAS	01.1.9.2.17	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	429,98	537,48	537,48
ALAGOINHAS	01.1.9.2.18	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	3,00	75,85	94,81	284,43
ALAGOINHAS	01.1.9.2.19	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	2,00	11,30	14,13	28,26



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ALAGOINHAS	01.1.9.2.20	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	2,00	60,81	76,01	152,02
<b>ALAGOINHAS</b>	<b>01.1.10</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>7.268,80</b>
ALAGOINHAS	01.1.10.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	3.080,00	1,89	2,36	7.268,80
<b>CAMAÇARI</b>	<b>01.2</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO PADRÃO REDUZIDA - CAMAÇARI</b>					<b>1.155.019,98</b>
<b>CAMAÇARI</b>	<b>01.2.1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>73.119,20</b>
CAMAÇARI	01.2.1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	80,53	100,66	44.290,40
CAMAÇARI	01.2.1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	26,21	32,76	28.828,80
<b>CAMAÇARI</b>	<b>01.2.2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>22.680,64</b>
CAMAÇARI	01.2.2.1	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - (2,00 X 4,00)M	M2	8,00	345,62	432,03	3.456,24
CAMAÇARI	01.2.2.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00	895,46	1.119,33	11.193,30
CAMAÇARI	01.2.2.3	COMP104	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M2	8.195,00	0,78	0,98	8.031,10

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

CAMAÇARI	01.2.3		MOVIMENTO DE TERRA					216.971,68
CAMAÇARI	01.2.3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	8.195,00	0,33	0,41	3.359,95
CAMAÇARI	01.2.3.2	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.229,25	6,19	7,74	9.514,40
CAMAÇARI	01.2.3.3	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - ENTULHO	TXKM	47.940,75	1,37	1,71	81.978,68
CAMAÇARI	01.2.3.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.598,03	1,16	1,45	2.317,14
CAMAÇARI	01.2.3.5	COMP205	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	84,00	3,41	4,26	357,84
CAMAÇARI	01.2.3.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.276,00	1,37	1,71	5.601,96
CAMAÇARI	01.2.3.7	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	109,20	1,16	1,45	158,34
CAMAÇARI	01.2.3.8	COMP205	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM	M3	1.423,50	3,41	4,26	6.064,11



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

			LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.					
CAMAÇARI	01.2.3.9	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - JAZIDA	TXKM	55.516,50	1,37	1,71	94.933,22
CAMAÇARI	01.2.3.10	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.179,00	8,61	10,76	12.686,04
<b>CAMAÇARI</b>	<b>01.2.4</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA</b>					<b>560.123,81</b>
CAMAÇARI	01.2.4.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	2.800,00	0,82	1,03	2.884,00
CAMAÇARI	01.2.4.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	84,00	116,96	146,20	12.280,80
CAMAÇARI	01.2.4.3	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO- FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	675,21	42,67	53,34	36.015,70
CAMAÇARI	01.2.4.4	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	280,00	479,25	599,06	167.736,80
CAMAÇARI	01.2.4.5	92768	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	2.800,00	16,28	20,35	56.980,00



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

CAMAÇARI	01.2.4.6	COMPOSIÇÃO	JUNTA DE DILATAÇÃO PREENCHIDA COM ISOPOR H=7,00 CM E MASTIQUE H=1,00 CM, E=5,00MM	M	400,00	15,25	19,06	7.624,00
CAMAÇARI	01.2.4.7	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	2.800,00	16,81	21,01	58.828,00
CAMAÇARI	01.2.4.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	126,09	62,82	78,53	9.902,08
CAMAÇARI	01.2.4.9	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	58,84	38,08	47,60	2.800,95
CAMAÇARI	01.2.4.10	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	76,50	6,74	8,43	644,86
CAMAÇARI	01.2.4.11	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	1.529,93	1,13	1,41	2.157,20
CAMAÇARI	01.2.4.12	04962/ORSE	GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO 40X100CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	400,00	88,15	110,19	44.076,00
CAMAÇARI	01.2.4.13	02667/ORSE	CALHA DE CONCRETO PRE MOLDADO, SEMI-CIRCULAR, DIAMETRO DE 400mm	M	400,00	45,11	56,39	22.556,00
CAMAÇARI	01.2.4.14	73881/1	GEOTEXTIL USADO COMO FILTRO, ENVOLVENDO MATERIAL DRENANTE	M2	596,46	6,31	7,89	4.706,04
CAMAÇARI	01.2.4.15	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	22,00	272,69	340,86	7.498,92



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

CAMAÇARI	01.2.4.16	90701	TUBO PVC CORRUGADO D=4" COM JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	451,00	77,86	97,33	43.895,83
CAMAÇARI	01.2.4.17	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.800,00	17,21	21,51	60.228,00
CAMAÇARI	01.2.4.18	102505	PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.755,33	8,80	11,00	19.308,63
<b>CAMAÇARI</b>	<b>01.2.5</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA COM OBSTÁCULOS</b>					<b>40.182,01</b>
CAMAÇARI	01.2.5.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	230,00	0,82	1,03	236,90
CAMAÇARI	01.2.5.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	27,50	413,20	516,50	14.203,75
CAMAÇARI	01.2.5.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	13,80	479,25	599,06	8.267,03
CAMAÇARI	01.2.5.4	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	11,50	109,60	137,00	1.575,50
CAMAÇARI	01.2.5.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	8,00	62,82	78,53	628,24
CAMAÇARI	01.2.5.6	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,50	38,08	47,60	309,40
CAMAÇARI	01.2.5.7	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,45	6,74	8,43	71,23

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

CAMAÇARI	01.2.5.8	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	253,50	1,13	1,41	357,44
CAMAÇARI	01.2.5.9	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	16,00	41,69	52,11	833,76
CAMAÇARI	01.2.5.10	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	16,00	26,60	33,25	532,00
CAMAÇARI	01.2.5.11	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	230,00	17,21	21,51	4.947,30
CAMAÇARI	01.2.5.12	COTAÇÃO	OBSTÁCULO STEEPLCHASE PARA FOSSO 3,66M AJUSTÁVEL. MODELO CERTIFICADO PELA IAAF.	UND	1,00	3.490,00	4.362,50	4.362,50
CAMAÇARI	01.2.5.13	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X 3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR)	M2	12,96	119,02	148,78	1.928,19
CAMAÇARI	01.2.5.14	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	1,00	198,15	247,69	247,69
CAMAÇARI	01.2.5.15	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM - 3", FORNECIDO E INSTALADO . AF_12/2014	M	24,00	38,44	48,05	1.153,20
CAMAÇARI	01.2.5.16	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 75, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00	304,76	380,95	380,95
CAMAÇARI	01.2.5.17	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	51,38	64,23	64,23





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

CAMAÇARI	01.2.5.18	102	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 3", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	33,08	41,35	82,70
<b>CAMAÇARI</b>	<b>01.2.6</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA</b>					<b>27.455,07</b>
CAMAÇARI	01.2.6.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	48,10	0,82	1,03	49,54
CAMAÇARI	01.2.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	16,90	413,20	516,50	8.728,85
CAMAÇARI	01.2.6.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	3,00	479,25	599,06	1.797,18
CAMAÇARI	01.2.6.4	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	113,00	42,67	53,34	6.027,42
CAMAÇARI	01.2.6.5	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	22,00	141,88	177,35	3.901,70
CAMAÇARI	01.2.6.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	50,00	17,21	21,51	1.075,50
CAMAÇARI	01.2.6.7	COTAÇÃO	KIT TÁBUA IMPULSÃO ATLETISMO EM MADEIRA MACIÇA - COMPLETO - CERTIFICADO IAAF	UND	1,00	4.699,90	5.874,88	5.874,88
<b>CAMAÇARI</b>	<b>01.2.7</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE ACESSO A PISTA E CAMPO</b>					<b>125.071,88</b>



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

<b>CAMAÇARI</b>	<b>01.2.7.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>52.585,84</b>
CAMAÇARI	01.2.7.1.1	90099	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	307,59	12,46	15,58	4.792,25
CAMAÇARI	01.2.7.1.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	246,07	6,74	8,43	2.074,37
CAMAÇARI	01.2.7.1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	4.798,43	1,13	1,41	6.765,79
CAMAÇARI	01.2.7.1.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	1.537,96	1,84	2,30	3.537,31
CAMAÇARI	01.2.7.1.5	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	61,52	116,96	146,20	8.993,99
CAMAÇARI	01.2.7.1.6	04908/ORSE	EMBASAMENTO GRANULAR - PÓ DE PEDRA	M3	61,52	119,55	149,44	9.193,31
CAMAÇARI	01.2.7.1.7	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	323,00	42,67	53,34	17.228,82
<b>CAMAÇARI</b>	<b>01.2.7.2</b>		<b>RAMPA DE ACESSO</b>					<b>72.486,04</b>



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

CAMAÇARI	01.2.7.2.1	90099	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	94,00	12,46	15,58	1.464,52
CAMAÇARI	01.2.7.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	47,00	27,93	34,91	1.640,77
CAMAÇARI	01.2.7.2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	23,50	44,33	55,41	1.302,14
CAMAÇARI	01.2.7.2.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	61,10	6,74	8,43	515,07
CAMAÇARI	01.2.7.2.5	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	916,50	1,13	1,41	1.292,27
CAMAÇARI	01.2.7.2.6	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M2	47,00	0,82	1,03	48,41
CAMAÇARI	01.2.7.2.7	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20X10cm, ESPESSURA=6CM, INCLUSIVE AREIA MÉDIA	M2	47,00	49,40	61,75	2.902,25
CAMAÇARI	01.2.7.2.8	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	50,00	42,67	53,34	2.667,00
CAMAÇARI	01.2.7.2.9	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	47,00	26,60	33,25	1.562,75

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

CAMAÇARI	01.2.7.2.10	00092/ORSE	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:5 - 1 SACO DE CIMENTO 50kg / 5 PADIOLAS AREIA - FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M3	52,00	414,74	518,43	26.958,36
CAMAÇARI	01.2.7.2.11	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA- (ACABAMENTO LATERAL DA RAMP)	M2	15,00	48,36	60,45	906,75
CAMAÇARI	01.2.7.2.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	30,00	3,77	4,71	141,30
CAMAÇARI	01.2.7.2.13	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES	M2	30,00	22,94	28,68	860,40
CAMAÇARI	01.2.7.2.14	04937/ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR	M2	30,00	12,96	16,20	486,00
CAMAÇARI	01.2.7.2.15	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	30,00	11,33	14,16	424,80
CAMAÇARI	01.2.7.2.16	COMPOSIÇÃO	CHUMBAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA NO PISO EXISTENTE COM BUCHA QUÍMICA E CHAPA METÁLICA	UND	88,00	51,28	64,10	5.640,80
CAMAÇARI	01.2.7.2.17	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 0,60M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS	M	53,00	357,32	446,65	23.672,45



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

			DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO					
<b>CAMAÇARI</b>	<b>01.2.8</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL GERAL</b>					<b>17.591,24</b>
<b>CAMAÇARI</b>	<b>01.2.8.1</b>		<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO</b>					<b>6.279,35</b>
CAMAÇARI	01.2.8.1.1	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	35,00	143,53	179,41	6.279,35
<b>CAMAÇARI</b>	<b>01.2.8.2</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA COLETORA</b>					<b>11.311,89</b>
CAMAÇARI	01.2.8.2.1	99290	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE: 1,45 M, EXCLUSIVE TAMPÃO FOFO - DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M	UND	1,00	3.422,67	4.278,34	4.278,34
CAMAÇARI	01.2.8.2.2	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018	M	1,00	1.320,60	1.650,75	1.650,75
CAMAÇARI	01.2.8.2.3	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UND	1,00	660,46	825,58	825,58
CAMAÇARI	01.2.8.2.4	COMPOSIÇÃO	TAMPA EM CONCRETO ARMADO - DIM. 1,5 X 1,5 M - PARA POÇO DE VISITA, COM ACESSO PARA O TAMPÃO FOFO ARTICULADO	UND	1,00	509,25	636,56	636,56



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

CAMAÇARI	01.2.8.2.5	01742/ORSE	CAIXA ENTERRADA PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,00 M	UND	1,00	3.136,53	3.920,66	3.920,66
<b>CAMAÇARI</b>	<b>01.2.9</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED</b>					<b>64.555,65</b>
<b>CAMAÇARI</b>	<b>01.2.9.1</b>		<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO</b>					<b>36.179,04</b>
CAMAÇARI	01.2.9.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	11,52	62,82	78,53	904,67
CAMAÇARI	01.2.9.1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,24	38,08	47,60	296,93
CAMAÇARI	01.2.9.1.3	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	8,11	6,74	8,43	68,36
CAMAÇARI	01.2.9.1.4	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	243,28	2,25	2,81	683,62
CAMAÇARI	01.2.9.1.5	92859	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00	648,54	810,68	19.456,32
CAMAÇARI	01.2.9.1.6	92860	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	24,00	36,34	45,43	1.090,32



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

CAMAÇARI	01.2.9.1.7	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,12	28,01	35,01	179,25
CAMAÇARI	01.2.9.1.8	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	5,12	437,49	546,86	2.799,92
CAMAÇARI	01.2.9.1.9	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	3,24	26,60	33,25	107,73
CAMAÇARI	01.2.9.1.10	COMPOSIÇÃO	POSTE DE CONCRETO H=11M/200KG DUPLO T	UN	4,00	2.014,93	2.518,66	10.074,64
CAMAÇARI	01.2.9.1.11	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24,00	1,83	2,29	54,96
CAMAÇARI	01.2.9.1.12	34519	CRUZETAS DE CONCRETO	UN	4,00	92,46	115,58	462,32
<b>CAMAÇARI</b>	<b>01.2.9.2</b>		<b>INSTALAÇÃO DOS REFLETORES</b>					<b>28.376,61</b>
CAMAÇARI	01.2.9.2.1	42249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	8,00	1.367,92	1.709,90	13.679,20
CAMAÇARI	01.2.9.2.2	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M	UN	9,00	250,98	313,73	2.823,57
CAMAÇARI	01.2.9.2.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	10,52	13,15	526,00



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

CAMAÇARI	01.2.9.2.4	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	16,50	20,63	2.681,90
CAMAÇARI	01.2.9.2.5	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	13,65	17,06	102,36
CAMAÇARI	01.2.9.2.6	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10,06	12,58	25,16
CAMAÇARI	01.2.9.2.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	470,00	7,35	9,19	4.319,30
CAMAÇARI	01.2.9.2.8	COMPOSIÇÃO	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	32,00	4,86	6,08	194,56
CAMAÇARI	01.2.9.2.9	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	663,69	829,61	829,61
CAMAÇARI	01.2.9.2.10	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,38	180,48	180,48
CAMAÇARI	01.2.9.2.11	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,87	18,59	37,18
CAMAÇARI	01.2.9.2.12	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	67,96	84,95	169,90





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

CAMAÇARI	01.2.9.2.13	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	13,65	17,06	68,24
CAMAÇARI	01.2.9.2.14	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,06	12,58	12,58
CAMAÇARI	01.2.9.2.15	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00	7,35	9,19	1.709,34
CAMAÇARI	01.2.9.2.16	COMP3028	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	4,00	3,01	3,76	15,04
CAMAÇARI	01.2.9.2.17	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	429,98	537,48	537,48
CAMAÇARI	01.2.9.2.18	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	3,00	75,85	94,81	284,43
CAMAÇARI	01.2.9.2.19	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	2,00	11,30	14,13	28,26
CAMAÇARI	01.2.9.2.20	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	2,00	60,81	76,01	152,02
<b>CAMAÇARI</b>	<b>01.2.10</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>7.268,80</b>
CAMAÇARI	01.2.10.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	3.080,00	1,89	2,36	7.268,80

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

<b>ILHÉUS</b>	<b>01.3</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO PADRÃO OFICIAL - ILHÉUS</b>					<b>1.501.796,19</b>
<b>ILHÉUS</b>	<b>01.3.1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>73.119,20</b>
ILHÉUS	01.3.1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	80,53	100,66	44.290,40
ILHÉUS	01.3.1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	26,21	32,76	28.828,80
<b>ILHÉUS</b>	<b>01.3.2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>77.322,66</b>
ILHÉUS	01.3.2.1	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - (2,00 X 4,00)M	M2	8,00	345,62	432,03	3.456,24
ILHÉUS	01.3.2.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00	895,46	1.119,33	11.193,30
ILHÉUS	01.3.2.3	COMP104	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M2	14.712,00	3,41	4,26	62.673,12
<b>ILHÉUS</b>	<b>01.3.3</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>256.499,28</b>
ILHÉUS	01.3.3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	14.712,00	0,33	0,41	6.031,92



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ILHÉUS	01.3.3.2	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.206,80	6,19	7,74	17.080,63
ILHÉUS	01.3.3.3	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - ENTULHO	TXKM	86.065,20	1,37	1,71	147.171,49
ILHÉUS	01.3.3.4	100574	ESPAHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	2.868,84	1,16	1,45	4.159,82
ILHÉUS	01.3.3.5	COMP205	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	994,91	3,41	4,26	4.238,32
ILHÉUS	01.3.3.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	38.801,49	1,37	1,71	66.350,55
ILHÉUS	01.3.3.7	100574	ESPAHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.293,38	1,16	1,45	1.875,41
ILHÉUS	01.3.3.8	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	891,37	8,61	10,76	9.591,14
<b>ILHÉUS</b>	<b>01.3.4</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA</b>					<b>855.157,15</b>
ILHÉUS	01.3.4.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	4.600,00	0,82	1,03	4.738,00



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ILHÉUS	01.3.4.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	138,00	116,96	146,20	20.175,60
ILHÉUS	01.3.4.3	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	867,54	42,67	53,34	46.274,58
ILHÉUS	01.3.4.4	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	449,70	479,25	599,06	269.397,28
ILHÉUS	01.3.4.5	92768	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	4.497,00	16,28	20,35	91.513,95
ILHÉUS	01.3.4.6	COMPOSIÇÃO	JUNTA DE DILATAÇÃO PREENCHIDA COM ISOPOR H=7,00 CM E MASTIQUE H=1,00 CM, E=5,00MM	M	400,00	15,25	19,06	7.624,00
ILHÉUS	01.3.4.7	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	4.600,00	16,81	21,01	96.646,00
ILHÉUS	01.3.4.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	140,82	62,82	78,53	11.058,59
ILHÉUS	01.3.4.9	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	98,57	38,08	47,60	4.692,12
ILHÉUS	01.3.4.10	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	128,15	6,74	8,43	1.080,27
ILHÉUS	01.3.4.11	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	2.562,92	1,13	1,41	3.613,72



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ILHÉUS	01.3.4.12	04962/ORSE	GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO 40X100CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	600,00	88,15	110,19	66.114,00
ILHÉUS	01.3.4.13	02667/ORSE	CALHA DE CONCRETO PRE MOLDADO, SEMI-CIRCULAR, DIAMETRO DE 400mm	M	600,00	45,11	56,39	33.834,00
ILHÉUS	01.3.4.14	73881/1	GEOTEXTIL USADO COMO FILTRO, ENVOLVENDO MATERIAL DRENANTE	M2	234,70	6,31	7,89	1.851,78
ILHÉUS	01.3.4.15	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	22,00	272,69	340,86	7.498,92
ILHÉUS	01.3.4.16	90701	TUBO PVC CORRUGADO D=4" COM JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	469,40	77,86	97,33	45.686,70
ILHÉUS	01.3.4.17	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	4.600,00	17,21	21,51	98.946,00
ILHÉUS	01.3.4.18	102505	PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	2.555,33	13,90	17,38	44.411,64
<b>ILHÉUS</b>	<b>01.3.5</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA COM OBSTÁCULOS</b>					<b>40.182,01</b>
ILHÉUS	01.3.5.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	230,00	0,82	1,03	236,90
ILHÉUS	01.3.5.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	27,50	413,20	516,50	14.203,75



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ILHÉUS	01.3.5.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	13,80	479,25	599,06	8.267,03
ILHÉUS	01.3.5.4	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	11,50	109,60	137,00	1.575,50
ILHÉUS	01.3.5.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	8,00	62,82	78,53	628,24
ILHÉUS	01.3.5.6	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,50	38,08	47,60	309,40
ILHÉUS	01.3.5.7	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,45	6,74	8,43	71,23
ILHÉUS	01.3.5.8	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	253,50	1,13	1,41	357,44
ILHÉUS	01.3.5.9	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	16,00	41,69	52,11	833,76
ILHÉUS	01.3.5.10	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	16,00	26,60	33,25	532,00
ILHÉUS	01.3.5.11	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	230,00	17,21	21,51	4.947,30
ILHÉUS	01.3.5.12	COTAÇÃO	OBSTÁCULO STEEPLCHASE PARA FOSSE 3,66M AJUSTÁVEL. MODELO CERTIFICADO PELA IAAF.	UND	1,00	3.490,00	4.362,50	4.362,50
ILHÉUS	01.3.5.13	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X 3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR)	M2	12,96	119,02	148,78	1.928,19

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ILHÉUS	01.3.5.14	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	1,00	198,15	247,69	247,69
ILHÉUS	01.3.5.15	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM - 3", FORNECIDO E INSTALADO . AF_12/2014	M	24,00	38,44	48,05	1.153,20
ILHÉUS	01.3.5.16	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 75, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00	304,76	380,95	380,95
ILHÉUS	01.3.5.17	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	51,38	64,23	64,23
ILHÉUS	01.3.5.18	102	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 3", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	33,08	41,35	82,70
<b>ILHÉUS</b>	<b>01.3.6</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA</b>					<b>27.455,07</b>
ILHÉUS	01.3.6.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	48,10	0,82	1,03	49,54
ILHÉUS	01.3.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	16,90	413,20	516,50	8.728,85
ILHÉUS	01.3.6.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	3,00	479,25	599,06	1.797,18
ILHÉUS	01.3.6.4	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO	M	113,00	42,67	53,34	6.027,42

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

			X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)					
ILHÉUS	01.3.6.5	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	22,00	141,88	177,35	3.901,70
ILHÉUS	01.3.6.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	50,00	17,21	21,51	1.075,50
ILHÉUS	01.3.6.7	COTAÇÃO	KIT TÁBUA IMPULSÃO ATLETISMO EM MADEIRA MACIÇA - COMPLETO - CERTIFICADO IAAF	UND	1,00	4.699,90	5.874,88	5.874,88
<b>ILHÉUS</b>	<b>01.3.7</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE ACESSO A PISTA E CAMPO</b>					<b>78.397,13</b>
<b>ILHÉUS</b>	<b>01.3.7.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>78.397,13</b>
ILHÉUS	01.3.7.1.1	90099	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	618,40	12,46	15,58	9.634,67
ILHÉUS	01.3.7.1.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	494,72	6,74	8,43	4.170,49
ILHÉUS	01.3.7.1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	7.420,80	1,13	1,41	10.463,33
ILHÉUS	01.3.7.1.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	3.092,00	1,84	2,30	7.111,60





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ILHÉUS	01.3.7.1.5	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	123,68	116,96	146,20	18.082,02
ILHÉUS	01.3.7.1.6	04908/ORSE	EMBASAMENTO GRANULAR - PÓ DE PEDRA	M3	123,68	119,55	149,44	18.482,74
ILHÉUS	01.3.7.1.7	94263	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	323,00	25,89	32,36	10.452,28
<b>ILHÉUS</b>	<b>01.3.8</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL GERAL</b>					<b>17.591,24</b>
<b>ILHÉUS</b>	<b>01.3.8.1</b>		<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO</b>					<b>6.279,35</b>
ILHÉUS	01.3.8.1.1	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	35,00	143,53	179,41	6.279,35
<b>ILHÉUS</b>	<b>01.3.8.2</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA COLETORA</b>					<b>11.311,89</b>
ILHÉUS	01.3.8.2.1	99290	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE: 1,45 M, EXCLUSIVE TAMPÃO FOFO - DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M	UND	1,00	3.422,67	4.278,34	4.278,34
ILHÉUS	01.3.8.2.2	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018	M	1,00	1.320,60	1.650,75	1.650,75



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

ILHÉUS	01.3.8.2.3	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UND	1,00	660,46	825,58	825,58
ILHÉUS	01.3.8.2.4	COMPOSIÇÃO	TAMPA EM CONCRETO ARMADO - DIM. 1,5 X 1,5 M - PARA POÇO DE VISITA,COM ACESSO PARA O TAMPÃO FOFO ARTICULADO	UND	1,00	509,25	636,56	636,56
ILHÉUS	01.3.8.2.5	01742/ORSE	CAIXA ENTERRADA PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,00 M	UND	1,00	3.136,53	3.920,66	3.920,66
<b>ILHÉUS</b>	<b>01.3.9</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED</b>					<b>64.555,65</b>
<b>ILHÉUS</b>	<b>01.3.9.1</b>		<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO</b>					<b>36.179,04</b>
ILHÉUS	01.3.9.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	11,52	62,82	78,53	904,67
ILHÉUS	01.3.9.1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,24	38,08	47,60	296,93
ILHÉUS	01.3.9.1.3	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,11	6,74	8,43	68,36
ILHÉUS	01.3.9.1.4	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	243,28	2,25	2,81	683,62
ILHÉUS	01.3.9.1.5	92859	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00	648,54	810,68	19.456,32



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ILHÉUS	01.3.9.1.6	92860	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	24,00	36,34	45,43	1.090,32
ILHÉUS	01.3.9.1.7	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,12	28,01	35,01	179,25
ILHÉUS	01.3.9.1.8	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	5,12	437,49	546,86	2.799,92
ILHÉUS	01.3.9.1.9	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	3,24	26,60	33,25	107,73
ILHÉUS	01.3.9.1.10	COMPOSIÇÃO	POSTE DE CONCRETO H=11M/200KG DUPLO T	UN	4,00	2.014,93	2.518,66	10.074,64
ILHÉUS	01.3.9.1.11	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24,00	1,83	2,29	54,96
ILHÉUS	01.3.9.1.12	34519	CRUZETAS DE CONCRETO	UN	4,00	92,46	115,58	462,32
<b>ILHÉUS</b>	<b>01.3.9.2</b>		<b>INSTALAÇÃO DOS REFLETORES</b>					<b>28.376,61</b>
ILHÉUS	01.3.9.2.1	42249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	8,00	1.367,92	1.709,90	13.679,20
ILHÉUS	01.3.9.2.2	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	9,00	250,98	313,73	2.823,57

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

			FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M					
ILHÉUS	01.3.9.2.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	10,52	13,15	526,00
ILHÉUS	01.3.9.2.4	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	16,50	20,63	2.681,90
ILHÉUS	01.3.9.2.5	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	13,65	17,06	102,36
ILHÉUS	01.3.9.2.6	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10,06	12,58	25,16
ILHÉUS	01.3.9.2.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	470,00	7,35	9,19	4.319,30
ILHÉUS	01.3.9.2.8	COMPOSIÇÃO	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	32,00	4,86	6,08	194,56
ILHÉUS	01.3.9.2.9	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	663,69	829,61	829,61
ILHÉUS	01.3.9.2.10	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,38	180,48	180,48



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ILHÉUS	01.3.9.2.11	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,87	18,59	37,18
ILHÉUS	01.3.9.2.12	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	67,96	84,95	169,90
ILHÉUS	01.3.9.2.13	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	13,65	17,06	68,24
ILHÉUS	01.3.9.2.14	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,06	12,58	12,58
ILHÉUS	01.3.9.2.15	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00	7,35	9,19	1.709,34
ILHÉUS	01.3.9.2.16	COMP3028	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	4,00	3,01	3,76	15,04
ILHÉUS	01.3.9.2.17	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	429,98	537,48	537,48
ILHÉUS	01.3.9.2.18	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	3,00	75,85	94,81	284,43
ILHÉUS	01.3.9.2.19	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	2,00	11,30	14,13	28,26
ILHÉUS	01.3.9.2.20	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	2,00	60,81	76,01	152,02

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

<b>ILHÉUS</b>	<b>01.3.10</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>11.516,80</b>
ILHÉUS	01.3.10.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	4.880,00	1,89	2,36	11.516,80
<b>ITABERABA</b>	<b>01.4</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO PADRÃO REDUZIDA - ITABERABA</b>					<b>1.626.562,25</b>
<b>ITABERABA</b>	<b>01.4.1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>73.119,20</b>
ITABERABA	01.4.1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	80,53	100,66	44.290,40
ITABERABA	01.4.1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	26,21	32,76	28.828,80
<b>ITABERABA</b>	<b>01.4.2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>49.560,24</b>
ITABERABA	01.4.2.1	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - (2,00 X 4,00)M	M2	8,00	345,62	432,03	3.456,24
ITABERABA	01.4.2.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00	895,46	1.119,33	11.193,30
ITABERABA	01.4.2.3	COMP104	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M2	8.195,00	3,41	4,26	34.910,70
<b>ITABERABA</b>	<b>01.4.3</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>376.580,99</b>



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABERABA	01.4.3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	8.195,00	0,33	0,41	3.359,95
ITABERABA	01.4.3.2	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.229,25	6,19	7,74	9.514,40
ITABERABA	01.4.3.3	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - ENTULHO	TXKM	47.940,75	1,37	1,71	81.978,68
ITABERABA	01.4.3.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.598,03	1,16	1,45	2.317,14
ITABERABA	01.4.3.5	COMP205	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	3.362,32	3,41	4,26	14.323,48
ITABERABA	01.4.3.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	131.130,48	1,37	1,71	224.233,12
ITABERABA	01.4.3.7	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	4.371,02	1,16	1,45	6.337,97
ITABERABA	01.4.3.8	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.207,83	8,61	10,76	34.516,25



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABERABA	01.4.4		CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA					560.123,81
ITABERABA	01.4.4.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	2.800,00	0,82	1,03	2.884,00
ITABERABA	01.4.4.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	84,00	116,96	146,20	12.280,80
ITABERABA	01.4.4.3	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	675,21	42,67	53,34	36.015,70
ITABERABA	01.4.4.4	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	280,00	479,25	599,06	167.736,80
ITABERABA	01.4.4.5	92768	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	2.800,00	16,28	20,35	56.980,00
ITABERABA	01.4.4.6	COMPOSIÇÃO	JUNTA DE DILATAÇÃO PREENCHIDA COM ISOPOR H=7,00 CM E MASTIQUE H=1,00 CM, E=5,00MM	M	400,00	15,25	19,06	7.624,00
ITABERABA	01.4.4.7	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	2.800,00	16,81	21,01	58.828,00
ITABERABA	01.4.4.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	126,09	62,82	78,53	9.902,08
ITABERABA	01.4.4.9	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	58,84	38,08	47,60	2.800,95





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABERABA	01.4.4.10	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	76,50	6,74	8,43	644,86
ITABERABA	01.4.4.11	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	1.529,93	1,13	1,41	2.157,20
ITABERABA	01.4.4.12	04962/ORSE	GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO 40X100CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	400,00	88,15	110,19	44.076,00
ITABERABA	01.4.4.13	02667/ORSE	CALHA DE CONCRETO PRE MOLDADO, SEMI-CIRCULAR, DIAMETRO DE 400mm	M	400,00	45,11	56,39	22.556,00
ITABERABA	01.4.4.14	73881/1	GEOTEXTIL USADO COMO FILTRO, ENVOLVENDO MATERIAL DRENANTE	M2	596,46	6,31	7,89	4.706,04
ITABERABA	01.4.4.15	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	22,00	272,69	340,86	7.498,92
ITABERABA	01.4.4.16	90701	TUBO PVC CORRUGADO D=4" COM JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	451,00	77,86	97,33	43.895,83
ITABERABA	01.4.4.17	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.800,00	17,21	21,51	60.228,00
ITABERABA	01.4.4.18	102505	PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.755,33	8,80	11,00	19.308,63
<b>ITABERABA</b>	<b>01.4.5</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA COM OBSTÁCULOS</b>					<b>40.182,01</b>



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABERABA	01.4.5.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	230,00	0,82	1,03	236,90
ITABERABA	01.4.5.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	27,50	413,20	516,50	14.203,75
ITABERABA	01.4.5.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	13,80	479,25	599,06	8.267,03
ITABERABA	01.4.5.4	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	11,50	109,60	137,00	1.575,50
ITABERABA	01.4.5.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	8,00	62,82	78,53	628,24
ITABERABA	01.4.5.6	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,50	38,08	47,60	309,40
ITABERABA	01.4.5.7	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,45	6,74	8,43	71,23
ITABERABA	01.4.5.8	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	253,50	1,13	1,41	357,44
ITABERABA	01.4.5.9	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	16,00	41,69	52,11	833,76
ITABERABA	01.4.5.10	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM	M2	16,00	26,60	33,25	532,00
ITABERABA	01.4.5.11	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	230,00	17,21	21,51	4.947,30

Concorrência nº 01/ 2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABERABA	01.4.5.12	COTAÇÃO	OBSTÁCULO STEEPLECHASE PARA FOSSE 3,66M AJUSTÁVEL. MODELO CERTIFICADO PELA IAAF.	UND	1,00	3.490,00	4.362,50	4.362,50
ITABERABA	01.4.5.13	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X 3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR)	M2	12,96	119,02	148,78	1.928,19
ITABERABA	01.4.5.14	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	1,00	198,15	247,69	247,69
ITABERABA	01.4.5.15	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM - 3", FORNECIDO E INSTALADO . AF_12/2014	M	24,00	38,44	48,05	1.153,20
ITABERABA	01.4.5.16	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 75, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00	304,76	380,95	380,95
ITABERABA	01.4.5.17	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	51,38	64,23	64,23
ITABERABA	01.4.5.18	102	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 3", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	33,08	41,35	82,70
<b>ITABERABA</b>	<b>01.4.6</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA</b>					<b>27.455,07</b>
ITABERABA	01.4.6.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	48,10	0,82	1,03	49,54
ITABERABA	01.4.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	16,90	413,20	516,50	8.728,85



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABERABA	01.4.6.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	3,00	479,25	599,06	1.797,18
ITABERABA	01.4.6.4	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	113,00	42,67	53,34	6.027,42
ITABERABA	01.4.6.5	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	22,00	141,88	177,35	3.901,70
ITABERABA	01.4.6.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	50,00	17,21	21,51	1.075,50
ITABERABA	01.4.6.7	COTAÇÃO	KIT TÁBUA IMPULSÃO ATLETISMO EM MADEIRA MACIÇA - COMPLETO - CERTIFICADO IAAF	UND	1,00	4.699,90	5.874,88	5.874,88
<b>ITABERABA</b>	<b>01.4.7</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE ACESSO A PISTA E CAMPO</b>					<b>410.125,24</b>
<b>ITABERABA</b>	<b>01.4.7.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>105.456,03</b>
ITABERABA	01.4.7.1.1	90099	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	803,00	12,46	15,58	12.510,74
ITABERABA	01.4.7.1.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	642,40	6,74	8,43	5.415,43



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABERABA	01.4.7.1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	9.636,00	1,13	1,41	13.586,76
ITABERABA	01.4.7.1.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	4.015,00	1,84	2,30	9.234,50
ITABERABA	01.4.7.1.5	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	160,60	116,96	146,20	23.479,72
ITABERABA	01.4.7.1.6	04908/ORSE	EMBASAMENTO GRANULAR - PÓ DE PEDRA	M3	160,60	119,55	149,44	24.000,06
ITABERABA	01.4.7.1.7	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	323,00	42,67	53,34	17.228,82
<b>ITABERABA</b>	<b>01.4.7.2</b>		<b>RAMPA DE ACESSO</b>					<b>304.669,21</b>
ITABERABA	01.4.7.2.1	90099	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	336,00	12,46	15,58	5.234,88
ITABERABA	01.4.7.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	252,00	27,93	34,91	8.797,32
ITABERABA	01.4.7.2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	168,00	44,33	55,41	9.308,88
ITABERABA	01.4.7.2.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	327,60	6,74	8,43	2.761,67



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

			(CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE					
ITABERABA	01.4.7.2.5	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	4.914,00	1,13	1,41	6.928,74
ITABERABA	01.4.7.2.6	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M2	84,00	0,82	1,03	86,52
ITABERABA	01.4.7.2.7	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20X10cm, ESPESSURA=6CM, INCLUSIVE AREIA MÉDIA	M2	84,00	49,40	61,75	5.187,00
ITABERABA	01.4.7.2.8	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	84,00	26,60	33,25	2.793,00
ITABERABA	01.4.7.2.9	00092/ORSE	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:5 - 1 SACO DE CIMENTO 50kg / 5 PADIOLAS AREIA - FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M3	150,00	414,74	518,43	77.764,50
ITABERABA	01.4.7.2.10	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA- (ACABAMENTO LATERAL DA RAMP)	M2	60,00	48,36	60,45	3.627,00
ITABERABA	01.4.7.2.11	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	120,00	3,77	4,71	565,20



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABERABA	01.4.7.2.12	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES	M2	120,00	22,94	28,68	3.441,60
ITABERABA	01.4.7.2.13	04937/ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR	M2	120,00	12,96	16,20	1.944,00
ITABERABA	01.4.7.2.14	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	120,00	11,38	14,23	1.707,60
ITABERABA	01.4.7.2.15	COMPOSIÇÃO	CHUMBAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA NO PISO EXISTENTE COM BUCHA QUÍMICA E CHAPA METÁLICA	UND	333,00	51,28	64,10	21.345,30
ITABERABA	01.4.7.2.16	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 0,60M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	200,00	612,70	765,88	153.176,00
<b>ITABERABA</b>	<b>01.4.8</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL GERAL</b>					<b>17.591,24</b>
<b>ITABERABA</b>	<b>01.4.8.1</b>		<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO</b>					<b>6.279,35</b>
ITABERABA	01.4.8.1.1	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	35,00	143,53	179,41	6.279,35



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

<b>ITABERABA</b>	<b>01.4.8.2</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA COLETORA</b>					<b>11.311,89</b>
ITABERABA	01.4.8.2.1	99290	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE: 1,45 M, EXCLUSIVE TAMPÃO FOFO - DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M	UND	1,00	3.422,67	4.278,34	4.278,34
ITABERABA	01.4.8.2.2	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018	M	1,00	1.320,60	1.650,75	1.650,75
ITABERABA	01.4.8.2.3	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UND	1,00	660,46	825,58	825,58
ITABERABA	01.4.8.2.4	COMPOSIÇÃO	TAMPA EM CONCRETO ARMADO - DIM. 1,5 X 1,5 M - PARA POÇO DE VISITA,COM ACESSO PARA O TAMPÃO FOFO ARTICULADO	UND	1,00	509,25	636,56	636,56
ITABERABA	01.4.8.2.5	01742/ORSE	CAIXA ENTERRADA PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 Furos E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,00 M	UND	1,00	3.136,53	3.920,66	3.920,66
<b>ITABERABA</b>	<b>01.4.9</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED</b>					<b>64.555,65</b>
<b>ITABERABA</b>	<b>01.4.9.1</b>		<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO</b>					<b>36.179,04</b>
ITABERABA	01.4.9.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	11,52	62,82	78,53	904,67
ITABERABA	01.4.9.1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,24	38,08	47,60	296,93





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABERABA	01.4.9.1.3	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	8,11	6,74	8,43	68,36
ITABERABA	01.4.9.1.4	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	243,28	2,25	2,81	683,62
ITABERABA	01.4.9.1.5	92859	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00	648,54	810,68	19.456,32
ITABERABA	01.4.9.1.6	92860	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	24,00	36,34	45,43	1.090,32
ITABERABA	01.4.9.1.7	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,12	28,01	35,01	179,25
ITABERABA	01.4.9.1.8	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	5,12	437,49	546,86	2.799,92
ITABERABA	01.4.9.1.9	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	3,24	26,60	33,25	107,73
ITABERABA	01.4.9.1.10	COMPOSIÇÃO	POSTE DE CONCRETO H=11M/200KG DUPLO T	UN	4,00	2.014,93	2.518,66	10.074,64
ITABERABA	01.4.9.1.11	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24,00	1,83	2,29	54,96



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABERABA	01.4.9.1.12	34519	CRUZETAS DE CONCRETO	UN	4,00	92,46	115,58	462,32
<b>ITABERABA</b>	<b>01.4.9.2</b>		<b>INSTALAÇÃO DOS REFLETORES</b>					<b>28.376,61</b>
ITABERABA	01.4.9.2.1	42249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	8,00	1.367,92	1.709,90	13.679,20
ITABERABA	01.4.9.2.2	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M	UN	9,00	250,98	313,73	2.823,57
ITABERABA	01.4.9.2.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	10,52	13,15	526,00
ITABERABA	01.4.9.2.4	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	16,50	20,63	2.681,90
ITABERABA	01.4.9.2.5	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	13,65	17,06	102,36
ITABERABA	01.4.9.2.6	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10,06	12,58	25,16
ITABERABA	01.4.9.2.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	470,00	7,35	9,19	4.319,30



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABERABA	01.4.9.2.8	COMPOSIÇÃO	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	32,00	4,86	6,08	194,56
ITABERABA	01.4.9.2.9	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	663,69	829,61	829,61
ITABERABA	01.4.9.2.10	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,38	180,48	180,48
ITABERABA	01.4.9.2.11	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,87	18,59	37,18
ITABERABA	01.4.9.2.12	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	67,96	84,95	169,90
ITABERABA	01.4.9.2.13	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	13,65	17,06	68,24
ITABERABA	01.4.9.2.14	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,06	12,58	12,58
ITABERABA	01.4.9.2.15	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00	7,35	9,19	1.709,34
ITABERABA	01.4.9.2.16	COMP3028	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	4,00	3,01	3,76	15,04



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABERABA	01.4.9.2.17	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	429,98	537,48	537,48
ITABERABA	01.4.9.2.18	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	3,00	75,85	94,81	284,43
ITABERABA	01.4.9.2.19	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	2,00	11,30	14,13	28,26
ITABERABA	01.4.9.2.20	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	2,00	60,81	76,01	152,02
<b>ITABERABA</b>	<b>01.4.10</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>7.268,80</b>
ITABERABA	01.4.10.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	3.080,00	1,89	2,36	7.268,80
<b>ITABUNA</b>	<b>01.5</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO PADRÃO REDUZIDA - ITABUNA</b>					<b>1.159.553,17</b>
<b>ITABUNA</b>	<b>01.5.1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>73.119,20</b>
ITABUNA	01.5.1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	80,53	100,66	44.290,40
ITABUNA	01.5.1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	26,21	32,76	28.828,80



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABUNA	01.5.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					22.680,64
ITABUNA	01.5.2.1	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - (2,00 X 4,00)M	M2	8,00	345,62	432,03	3.456,24
ITABUNA	01.5.2.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00	895,46	1.119,33	11.193,30
ITABUNA	01.5.2.3	COMP104	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M2	8.195,00	0,78	0,98	8.031,10
ITABUNA	01.5.3		MOVIMENTO DE TERRA					221.504,87
ITABUNA	01.5.3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	8.195,00	0,33	0,41	3.359,95
ITABUNA	01.5.3.2	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.229,25	6,19	7,74	9.514,40
ITABUNA	01.5.3.3	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - ENTULHO	TXKM	47.940,75	1,37	1,71	81.978,68
ITABUNA	01.5.3.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.598,03	1,16	1,45	2.317,14



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABUNA	01.5.3.5	COMP205	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	68,00	3,41	4,26	289,68
ITABUNA	01.5.3.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.652,00	1,37	1,71	4.534,92
ITABUNA	01.5.3.7	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	88,40	1,16	1,45	128,18
ITABUNA	01.5.3.8	COMP205	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1.497,60	3,41	4,26	6.379,78
ITABUNA	01.5.3.9	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - JAZIDA	TXKM	58.406,40	1,37	1,71	99.874,94
ITABUNA	01.5.3.10	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.220,00	8,61	10,76	13.127,20
<b>ITABUNA</b>	<b>01.5.4</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA</b>					<b>560.123,81</b>
ITABUNA	01.5.4.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	2.800,00	0,82	1,03	2.884,00
ITABUNA	01.5.4.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	84,00	116,96	146,20	12.280,80



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABUNA	01.5.4.3	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	675,21	42,67	53,34	36.015,70
ITABUNA	01.5.4.4	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL, FCK 20mpa	M3	280,00	479,25	599,06	167.736,80
ITABUNA	01.5.4.5	92768	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	2.800,00	16,28	20,35	56.980,00
ITABUNA	01.5.4.6	COMPOSIÇÃO	JUNTA DE DILATAÇÃO PREENCHIDA COM ISOPOR H=7,00 CM E MASTIQUE H=1,00 CM, E=5,00MM	M	400,00	15,25	19,06	7.624,00
ITABUNA	01.5.4.7	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM	M2	2.800,00	16,81	21,01	58.828,00
ITABUNA	01.5.4.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	126,09	62,82	78,53	9.902,08
ITABUNA	01.5.4.9	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	58,84	38,08	47,60	2.800,95
ITABUNA	01.5.4.10	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	76,50	6,74	8,43	644,86
ITABUNA	01.5.4.11	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	1.529,93	1,13	1,41	2.157,20
ITABUNA	01.5.4.12	04962/ORSE	GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO 40X100CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	400,00	88,15	110,19	44.076,00



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABUNA	01.5.4.13	02667/ORSE	CALHA DE CONCRETO PRE MOLDADO, SEMI-CIRCULAR, DIAMETRO DE 400mm	M	400,00	45,11	56,39	22.556,00
ITABUNA	01.5.4.14	73881/1	GEOTEXTIL USADO COMO FILTRO, ENVOLVENDO MATERIAL DRENANTE	M2	596,46	6,31	7,89	4.706,04
ITABUNA	01.5.4.15	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	22,00	272,69	340,86	7.498,92
ITABUNA	01.5.4.16	90701	TUBO PVC CORRUGADO D=4" COM JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	451,00	77,86	97,33	43.895,83
ITABUNA	01.5.4.17	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.800,00	17,21	21,51	60.228,00
ITABUNA	01.5.4.18	102505	PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.755,33	8,80	11,00	19.308,63
<b>ITABUNA</b>	<b>01.5.5</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA COM OBSTÁCULOS</b>					<b>40.182,01</b>
ITABUNA	01.5.5.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	230,00	0,82	1,03	236,90
ITABUNA	01.5.5.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	27,50	413,20	516,50	14.203,75
ITABUNA	01.5.5.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL, FCK 20mpa	M3	13,80	479,25	599,06	8.267,03





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABUNA	01.5.5.4	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	11,50	109,60	137,00	1.575,50
ITABUNA	01.5.5.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	8,00	62,82	78,53	628,24
ITABUNA	01.5.5.6	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,50	38,08	47,60	309,40
ITABUNA	01.5.5.7	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,45	6,74	8,43	71,23
ITABUNA	01.5.5.8	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	253,50	1,13	1,41	357,44
ITABUNA	01.5.5.9	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	16,00	41,69	52,11	833,76
ITABUNA	01.5.5.10	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	16,00	26,60	33,25	532,00
ITABUNA	01.5.5.11	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	230,00	17,21	21,51	4.947,30
ITABUNA	01.5.5.12	COTAÇÃO	OBSTÁCULO STEEPLCHASE PARA FOSSE 3,66M AJUSTÁVEL. MODELO CERTIFICADO PELA IAAF.	UND	1,00	3.490,00	4.362,50	4.362,50
ITABUNA	01.5.5.13	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X 3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR)	M2	12,96	119,02	148,78	1.928,19
ITABUNA	01.5.5.14	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,8	UND	1,00	198,15	247,69	247,69

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

			M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020					
ITABUNA	01.5.5.15	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM - 3", FORNECIDO E INSTALADO . AF_12/2014	M	24,00	38,44	48,05	1.153,20
ITABUNA	01.5.5.16	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 75, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00	304,76	380,95	380,95
ITABUNA	01.5.5.17	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	51,38	64,23	64,23
ITABUNA	01.5.5.18	102	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 3", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	33,08	41,35	82,70
<b>ITABUNA</b>	<b>01.5.6</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA</b>					<b>27.455,07</b>
ITABUNA	01.5.6.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	48,10	0,82	1,03	49,54
ITABUNA	01.5.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	16,90	413,20	516,50	8.728,85
ITABUNA	01.5.6.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	3,00	479,25	599,06	1.797,18
ITABUNA	01.5.6.4	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO- FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	113,00	42,67	53,34	6.027,42

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABUNA	01.5.6.5	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	22,00	141,88	177,35	3.901,70
ITABUNA	01.5.6.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	50,00	17,21	21,51	1.075,50
ITABUNA	01.5.6.7	COTAÇÃO	KIT TÁBUA IMPULSÃO ATLETISMO EM MADEIRA MACIÇA - COMPLETO - CERTIFICADO IAAF	UND	1,00	4.699,90	5.874,88	5.874,88
<b>ITABUNA</b>	<b>01.5.7</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE ACESSO A PISTA E CAMPO</b>					<b>125.071,88</b>
<b>ITABUNA</b>	<b>01.5.7.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>52.585,84</b>
ITABUNA	01.5.7.1.1	90099	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	307,59	12,46	15,58	4.792,25
ITABUNA	01.5.7.1.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	246,07	6,74	8,43	2.074,37
ITABUNA	01.5.7.1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	4.798,43	1,13	1,41	6.765,79
ITABUNA	01.5.7.1.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	1.537,96	1,84	2,30	3.537,31
ITABUNA	01.5.7.1.5	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	61,52	116,96	146,20	8.993,99



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABUNA	01.5.7.1.6	04908/ORSE	EMBASAMENTO GRANULAR - PÓ DE PEDRA	M3	61,52	119,55	149,44	9.193,31
ITABUNA	01.5.7.1.7	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	323,00	42,67	53,34	17.228,82
<b>ITABUNA</b>	<b>01.5.7.2</b>		<b>RAMPA DE ACESSO</b>					<b>72.486,04</b>
ITABUNA	01.5.7.2.1	90099	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	94,00	12,46	15,58	1.464,52
ITABUNA	01.5.7.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	47,00	27,93	34,91	1.640,77
ITABUNA	01.5.7.2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	23,50	44,33	55,41	1.302,14
ITABUNA	01.5.7.2.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	61,10	6,74	8,43	515,07
ITABUNA	01.5.7.2.5	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	916,50	1,13	1,41	1.292,27
ITABUNA	01.5.7.2.6	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M2	47,00	0,82	1,03	48,41



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABUNA	01.5.7.2.7	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20X10cm, ESPESSURA=6CM, INCLUSIVE AREIA MÉDIA	M2	47,00	49,40	61,75	2.902,25
ITABUNA	01.5.7.2.8	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	50,00	42,67	53,34	2.667,00
ITABUNA	01.5.7.2.9	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	47,00	26,60	33,25	1.562,75
ITABUNA	01.5.7.2.10	00092/ORSE	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:5 - 1 SACO DE CIMENTO 50kg / 5 PADIOLAS AREIA - FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M3	52,00	414,74	518,43	26.958,36
ITABUNA	01.5.7.2.11	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA- (ACABAMENTO LATERAL DA RAMP)	M2	15,00	48,36	60,45	906,75
ITABUNA	01.5.7.2.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	30,00	3,77	4,71	141,30
ITABUNA	01.5.7.2.13	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES	M2	30,00	22,94	28,68	860,40



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABUNA	01.5.7.2.14	04937/ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR	M2	30,00	12,96	16,20	486,00
ITABUNA	01.5.7.2.15	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	30,00	11,33	14,16	424,80
ITABUNA	01.5.7.2.16	COMPOSIÇÃO	CHUMBAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA NO PISO EXISTENTE COM BUCHA QUÍMICA E CHAPA METÁLICA	UND	88,00	51,28	64,10	5.640,80
ITABUNA	01.5.7.2.17	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 0,60M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	53,00	357,32	446,65	23.672,45
<b>ITABUNA</b>	<b>01.5.8</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL GERAL</b>					<b>17.591,24</b>
<b>ITABUNA</b>	<b>01.5.8.1</b>		<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO</b>					<b>6.279,35</b>
ITABUNA	01.5.8.1.1	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	35,00	143,53	179,41	6.279,35
<b>ITABUNA</b>	<b>01.5.8.2</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA COLETORA</b>					<b>11.311,89</b>
ITABUNA	01.5.8.2.1	99290	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE: 1,45 M, EXCLUSIVE TAMPÃO FOFO - DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M	UND	1,00	3.422,67	4.278,34	4.278,34



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABUNA	01.5.8.2.2	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018	M	1,00	1.320,60	1.650,75	1.650,75
ITABUNA	01.5.8.2.3	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UND	1,00	660,46	825,58	825,58
ITABUNA	01.5.8.2.4	COMPOSIÇÃO	TAMPA EM CONCRETO ARMADO - DIM. 1,5 X 1,5 M - PARA POÇO DE VISITA, COM ACESSO PARA O TAMPÃO FOFO ARTICULADO	UND	1,00	509,25	636,56	636,56
ITABUNA	01.5.8.2.5	01742/ORSE	CAIXA ENTERRADA PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,00 M	UND	1,00	3.136,53	3.920,66	3.920,66
<b>ITABUNA</b>	<b>01.5.9</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED</b>					<b>64.555,65</b>
<b>ITABUNA</b>	<b>01.5.9.1</b>		<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO</b>					<b>36.179,04</b>
ITABUNA	01.5.9.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	11,52	62,82	78,53	904,67
ITABUNA	01.5.9.1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,24	38,08	47,60	296,93
ITABUNA	01.5.9.1.3	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,11	6,74	8,43	68,36
ITABUNA	01.5.9.1.4	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	243,28	2,25	2,81	683,62



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABUNA	01.5.9.1.5	92859	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00	648,54	810,68	19.456,32
ITABUNA	01.5.9.1.6	92860	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	24,00	36,34	45,43	1.090,32
ITABUNA	01.5.9.1.7	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,12	28,01	35,01	179,25
ITABUNA	01.5.9.1.8	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	5,12	437,49	546,86	2.799,92
ITABUNA	01.5.9.1.9	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	3,24	26,60	33,25	107,73
ITABUNA	01.5.9.1.10	COMPOSIÇÃO	POSTE DE CONCRETO H=11M/200KG DUPLO T	UN	4,00	2.014,93	2.518,66	10.074,64
ITABUNA	01.5.9.1.11	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24,00	1,83	2,29	54,96
ITABUNA	01.5.9.1.12	34519	CRUZETAS DE CONCRETO	UN	4,00	92,46	115,58	462,32
<b>ITABUNA</b>	<b>01.5.9.2</b>		<b>INSTALAÇÃO DOS REFLETORES</b>					<b>28.376,61</b>





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABUNA	01.5.9.2.1	42249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	8,00	1.367,92	1.709,90	13.679,20
ITABUNA	01.5.9.2.2	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M	UN	9,00	250,98	313,73	2.823,57
ITABUNA	01.5.9.2.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	10,52	13,15	526,00
ITABUNA	01.5.9.2.4	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	16,50	20,63	2.681,90
ITABUNA	01.5.9.2.5	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	13,65	17,06	102,36
ITABUNA	01.5.9.2.6	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10,06	12,58	25,16
ITABUNA	01.5.9.2.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	470,00	7,35	9,19	4.319,30
ITABUNA	01.5.9.2.8	COMPOSIÇÃO	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	32,00	4,86	6,08	194,56
ITABUNA	01.5.9.2.9	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	663,69	829,61	829,61



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABUNA	01.5.9.2.10	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,38	180,48	180,48
ITABUNA	01.5.9.2.11	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,87	18,59	37,18
ITABUNA	01.5.9.2.12	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	67,96	84,95	169,90
ITABUNA	01.5.9.2.13	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	13,65	17,06	68,24
ITABUNA	01.5.9.2.14	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,06	12,58	12,58
ITABUNA	01.5.9.2.15	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00	7,35	9,19	1.709,34
ITABUNA	01.5.9.2.16	COMP3028	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	4,00	3,01	3,76	15,04
ITABUNA	01.5.9.2.17	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	429,98	537,48	537,48
ITABUNA	01.5.9.2.18	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	3,00	75,85	94,81	284,43
ITABUNA	01.5.9.2.19	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	2,00	11,30	14,13	28,26



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

ITABUNA	01.5.9.2.20	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	2,00	60,81	76,01	152,02
<b>ITABUNA</b>	<b>01.5.10</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>7.268,80</b>
ITABUNA	01.5.10.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	3.080,00	1,89	2,36	7.268,80
<b>TEIXEIRA DE FREITAS</b>	<b>01.6</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO PADRÃO REDUZIDA - TEIXEIRA DE FREITAS</b>					<b>1.157.049,52</b>
<b>TEIXEIRA DE FREITAS</b>	<b>01.6.1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>73.119,20</b>
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	80,53	100,66	44.290,40
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	26,21	32,76	28.828,80
<b>TEIXEIRA DE FREITAS</b>	<b>01.6.2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>49.560,24</b>
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.2.1	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - (2,00 X 4,00)M	M2	8,00	345,62	432,03	3.456,24
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.2.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00	895,46	1.119,33	11.193,30
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.2.3	COMP104	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M2	8.195,00	3,41	4,26	34.910,70



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.3		MOVIMENTO DE TERRA					236.396,77
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	8.195,00	0,33	0,41	3.359,95
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.3.2	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.229,25	6,19	7,74	9.514,40
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.3.3	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - ENTULHO	TXKM	47.940,75	1,37	1,71	81.978,68
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.3.4	100574	ESPAHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.598,03	1,16	1,45	2.317,14
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.3.5	COMP205	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1.882,87	3,41	4,26	8.021,03
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.3.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	73.431,93	1,37	1,71	125.568,60
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.3.7	100574	ESPAHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	2.447,73	1,16	1,45	3.549,21
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.3.8	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -	M3	194,03	8,61	10,76	2.087,76



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

			EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019					
<b>TEIXEIRA DE FREITAS</b>	<b>01.6.4</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA</b>					<b>560.123,81</b>
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	2.800,00	0,82	1,03	2.884,00
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	84,00	116,96	146,20	12.280,80
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.3	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	675,21	42,67	53,34	36.015,70
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.4	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	280,00	479,25	599,06	167.736,80
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.5	92768	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	2.800,00	16,28	20,35	56.980,00
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.6	COMPOSIÇÃO	JUNTA DE DILATAÇÃO PREENCHIDA COM ISOPOR H=7,00 CM E MASTIQUE H=1,00 CM, E=5,00MM	M	400,00	15,25	19,06	7.624,00
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.7	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	2.800,00	16,81	21,01	58.828,00
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	126,09	62,82	78,53	9.902,08



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.9	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	58,84	38,08	47,60	2.800,95
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.10	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	76,50	6,74	8,43	644,86
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.11	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	1.529,93	1,13	1,41	2.157,20
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.12	04962/ORSE	GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO 40X100CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	400,00	88,15	110,19	44.076,00
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.13	02667/ORSE	CALHA DE CONCRETO PRE MOLDADO, SEMI-CIRCULAR, DIAMETRO DE 400mm	M	400,00	45,11	56,39	22.556,00
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.14	73881/1	GEOTEXTIL USADO COMO FILTRO, ENVOLVENDO MATERIAL DRENANTE	M2	596,46	6,31	7,89	4.706,04
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.15	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	22,00	272,69	340,86	7.498,92
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.16	90701	TUBO PVC CORRUGADO D=4" COM JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	451,00	77,86	97,33	43.895,83
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.17	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.800,00	17,21	21,51	60.228,00
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.4.18	102505	PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.755,33	8,80	11,00	19.308,63



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5		CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA COM OBSTÁCULOS					40.182,01
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	230,00	0,82	1,03	236,90
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	27,50	413,20	516,50	14.203,75
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	13,80	479,25	599,06	8.267,03
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.4	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	11,50	109,60	137,00	1.575,50
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	8,00	62,82	78,53	628,24
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.6	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,50	38,08	47,60	309,40
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.7	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,45	6,74	8,43	71,23
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.8	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	253,50	1,13	1,41	357,44
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.9	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	16,00	41,69	52,11	833,76
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.10	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM	M2	16,00	26,60	33,25	532,00

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.11	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	230,00	17,21	21,51	4.947,30
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.12	COTAÇÃO	OBSTÁCULO STEEPLECHASE PARA FOSSE 3,66M AJUSTÁVEL. MODELO CERTIFICADO PELA IAAF.	UND	1,00	3.490,00	4.362,50	4.362,50
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.13	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X 3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR)	M2	12,96	119,02	148,78	1.928,19
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.14	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	1,00	198,15	247,69	247,69
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.15	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM - 3", FORNECIDO E INSTALADO . AF_12/2014	M	24,00	38,44	48,05	1.153,20
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.16	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 75, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00	304,76	380,95	380,95
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.17	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	51,38	64,23	64,23
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.5.18	102	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 3", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	33,08	41,35	82,70
<b>TEIXEIRA DE FREITAS</b>	<b>01.6.6</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA</b>					<b>27.455,07</b>
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.6.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	48,10	0,82	1,03	49,54





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	16,90	413,20	516,50	8.728,85
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.6.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	3,00	479,25	599,06	1.797,18
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.6.4	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	113,00	42,67	53,34	6.027,42
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.6.5	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	22,00	141,88	177,35	3.901,70
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.6.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	50,00	17,21	21,51	1.075,50
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.6.7	COTAÇÃO	KIT TÁBUA IMPULSÃO ATLETISMO EM MADEIRA MACIÇA - COMPLETO - CERTIFICADO IAAF	UND	1,00	4.699,90	5.874,88	5.874,88
<b>TEIXEIRA DE FREITAS</b>	<b>01.6.7</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE ACESSO A PISTA E CAMPO</b>					<b>80.796,73</b>
<b>TEIXEIRA DE FREITAS</b>	<b>01.6.7.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>80.796,73</b>
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.7.1.1	90099	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	640,24	12,46	15,58	9.974,94
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.7.1.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	512,19	6,74	8,43	4.317,78

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

			(CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE					
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.7.1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	7.682,88	1,13	1,41	10.832,86
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.7.1.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	3.201,20	1,84	2,30	7.362,76
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.7.1.5	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	128,05	116,96	146,20	18.720,62
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.7.1.6	04908/ORSE	EMBASAMENTO GRANULAR - PÓ DE PEDRA	M3	128,05	119,55	149,44	19.135,49
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.7.1.7	94263	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	323,00	25,89	32,36	10.452,28
<b>TEIXEIRA DE FREITAS</b>	<b>01.6.8</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL GERAL</b>					<b>17.591,24</b>
<b>TEIXEIRA DE FREITAS</b>	<b>01.6.8.1</b>		<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO</b>					<b>6.279,35</b>
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.8.1.1	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	35,00	143,53	179,41	6.279,35



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

<b>TEIXEIRA DE FREITAS</b>	<b>01.6.8.2</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA COLETORA</b>					<b>11.311,89</b>
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.8.2.1	99290	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE: 1,45 M, EXCLUSIVE TAMPÃO FOFO - DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M	UND	1,00	3.422,67	4.278,34	4.278,34
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.8.2.2	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018	M	1,00	1.320,60	1.650,75	1.650,75
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.8.2.3	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UND	1,00	660,46	825,58	825,58
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.8.2.4	COMPOSIÇÃO	TAMPA EM CONCRETO ARMADO - DIM. 1,5 X 1,5 M - PARA POÇO DE VISITA,COM ACESSO PARA O TAMPÃO FOFO ARTICULADO	UND	1,00	509,25	636,56	636,56
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.8.2.5	01742/ORSE	CAIXA ENTERRADA PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,00 M	UND	1,00	3.136,53	3.920,66	3.920,66
<b>TEIXEIRA DE FREITAS</b>	<b>01.6.9</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED</b>					<b>64.555,65</b>
<b>TEIXEIRA DE FREITAS</b>	<b>01.6.9.1</b>		<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO</b>					<b>36.179,04</b>
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	11,52	62,82	78,53	904,67
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,24	38,08	47,60	296,93



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.1.3	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,11	6,74	8,43	68,36
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.1.4	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	243,28	2,25	2,81	683,62
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.1.5	92859	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00	648,54	810,68	19.456,32
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.1.6	92860	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	24,00	36,34	45,43	1.090,32
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.1.7	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,12	28,01	35,01	179,25
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.1.8	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	5,12	437,49	546,86	2.799,92
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.1.9	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	3,24	26,60	33,25	107,73
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.1.10	COMPOSIÇÃO	POSTE DE CONCRETO H=11M/200KG DUPLO T	UN	4,00	2.014,93	2.518,66	10.074,64
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.1.11	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24,00	1,83	2,29	54,96



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.1.12	34519	CRUZETAS DE CONCRETO	UN	4,00	92,46	115,58	462,32
<b>TEIXEIRA DE FREITAS</b>	<b>01.6.9.2</b>		<b>INSTALAÇÃO DOS REFLETORES</b>					<b>28.376,61</b>
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.1	42249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	8,00	1.367,92	1.709,90	13.679,20
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.2	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M	UN	9,00	250,98	313,73	2.823,57
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	10,52	13,15	526,00
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.4	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	16,50	20,63	2.681,90
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.5	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	13,65	17,06	102,36
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.6	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10,06	12,58	25,16
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	470,00	7,35	9,19	4.319,30



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.8	COMPOSIÇÃO	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	32,00	4,86	6,08	194,56
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.9	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	663,69	829,61	829,61
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.10	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,38	180,48	180,48
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.11	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,87	18,59	37,18
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.12	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	67,96	84,95	169,90
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.13	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	13,65	17,06	68,24
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.14	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,06	12,58	12,58
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.15	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00	7,35	9,19	1.709,34
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.16	COMP3028	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	4,00	3,01	3,76	15,04



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.17	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	429,98	537,48	537,48
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.18	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	3,00	75,85	94,81	284,43
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.19	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	2,00	11,30	14,13	28,26
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.9.2.20	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	2,00	60,81	76,01	152,02
<b>TEIXEIRA DE FREITAS</b>	<b>01.6.10</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>7.268,80</b>
TEIXEIRA DE FREITAS	01.6.10.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	3.080,00	1,89	2,36	7.268,80
	<b>02</b>		<b>CONSTRUÇÃO DAS PISTAS DE ATLETISMO - LOTE 02</b>					<b>7.986.298,63</b>
<b>BARREIRAS</b>	<b>02.1</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO PADRÃO REDUZIDA - BARREIRAS</b>					<b>1.120.571,30</b>
<b>BARREIRAS</b>	<b>02.1.1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>73.119,20</b>
BARREIRAS	02.1.1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	80,53	100,66	44.290,40



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

BARREIRAS	02.1.1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	26,21	32,76	28.828,80
<b>BARREIRAS</b>	<b>02.1.2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>22.680,64</b>
BARREIRAS	02.1.2.1	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - (2,00 X 4,00)M	M2	8,00	345,62	432,03	3.456,24
BARREIRAS	02.1.2.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00	895,46	1.119,33	11.193,30
BARREIRAS	02.1.2.3	COMP104	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M2	8.195,00	0,78	0,98	8.031,10
<b>BARREIRAS</b>	<b>02.1.3</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>190.047,02</b>
BARREIRAS	02.1.3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	8.195,00	0,33	0,41	3.359,95
BARREIRAS	02.1.3.2	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.229,25	6,19	7,74	9.514,40
BARREIRAS	02.1.3.3	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - ENTULHO	TXKM	47.940,75	1,37	1,71	81.978,68





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

BARREIRAS	02.1.3.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.598,03	1,16	1,45	2.317,14
BARREIRAS	02.1.3.5	COMP205	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1.058,88	3,41	4,26	4.510,83
BARREIRAS	02.1.3.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	41.296,32	1,37	1,71	70.616,71
BARREIRAS	02.1.3.7	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.376,54	1,16	1,45	1.995,99
BARREIRAS	02.1.3.8	COMP205	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	55,03	3,41	4,26	234,42
BARREIRAS	02.1.3.9	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - JAZIDA	TXKM	2.146,13	1,37	1,71	3.669,88
BARREIRAS	02.1.3.10	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.101,21	8,61	10,76	11.849,02
<b>BARREIRAS</b>	<b>02.1.4</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA</b>					<b>560.123,81</b>
BARREIRAS	02.1.4.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	2.800,00	0,82	1,03	2.884,00



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

BARREIRAS	02.1.4.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	84,00	116,96	146,20	12.280,80
BARREIRAS	02.1.4.3	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	675,21	42,67	53,34	36.015,70
BARREIRAS	02.1.4.4	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	280,00	479,25	599,06	167.736,80
BARREIRAS	02.1.4.5	92768	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	2.800,00	16,28	20,35	56.980,00
BARREIRAS	02.1.4.6	COMPOSIÇÃO	JUNTA DE DILATAÇÃO PREENCHIDA COM ISOPOR H=7,00 CM E MASTIQUE H=1,00 CM, E=5,00MM	M	400,00	15,25	19,06	7.624,00
BARREIRAS	02.1.4.7	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	2.800,00	16,81	21,01	58.828,00
BARREIRAS	02.1.4.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	126,09	62,82	78,53	9.902,08
BARREIRAS	02.1.4.9	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	58,84	38,08	47,60	2.800,95
BARREIRAS	02.1.4.10	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	76,50	6,74	8,43	644,86
BARREIRAS	02.1.4.11	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	1.529,93	1,13	1,41	2.157,20



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

BARREIRAS	02.1.4.12	04962/ORSE	GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO 40X100CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	400,00	88,15	110,19	44.076,00
BARREIRAS	02.1.4.13	02667/ORSE	CALHA DE CONCRETO PRE MOLDADO, SEMI-CIRCULAR, DIAMETRO DE 400mm	M	400,00	45,11	56,39	22.556,00
BARREIRAS	02.1.4.14	73881/1	GEOTEXTIL USADO COMO FILTRO, ENVOLVENDO MATERIAL DRENANTE	M2	596,46	6,31	7,89	4.706,04
BARREIRAS	02.1.4.15	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	22,00	272,69	340,86	7.498,92
BARREIRAS	02.1.4.16	90701	TUBO PVC CORRUGADO D=4" COM JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	451,00	77,86	97,33	43.895,83
BARREIRAS	02.1.4.17	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.800,00	17,21	21,51	60.228,00
BARREIRAS	02.1.4.18	102505	PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.755,33	8,80	11,00	19.308,63
<b>BARREIRAS</b>	<b>02.1.5</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA COM OBSTÁCULOS</b>					<b>40.182,01</b>
BARREIRAS	02.1.5.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	230,00	0,82	1,03	236,90
BARREIRAS	02.1.5.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	27,50	413,20	516,50	14.203,75



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

BARREIRAS	02.1.5.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	13,80	479,25	599,06	8.267,03
BARREIRAS	02.1.5.4	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	11,50	109,60	137,00	1.575,50
BARREIRAS	02.1.5.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	8,00	62,82	78,53	628,24
BARREIRAS	02.1.5.6	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,50	38,08	47,60	309,40
BARREIRAS	02.1.5.7	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,45	6,74	8,43	71,23
BARREIRAS	02.1.5.8	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	253,50	1,13	1,41	357,44
BARREIRAS	02.1.5.9	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	16,00	41,69	52,11	833,76
BARREIRAS	02.1.5.10	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	16,00	26,60	33,25	532,00
BARREIRAS	02.1.5.11	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	230,00	17,21	21,51	4.947,30
BARREIRAS	02.1.5.12	COTAÇÃO	OBSTÁCULO STEEPLCHASE PARA FOSSE 3,66M AJUSTÁVEL. MODELO CERTIFICADO PELA IAAF.	UND	1,00	3.490,00	4.362,50	4.362,50
BARREIRAS	02.1.5.13	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X 3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR)	M2	12,96	119,02	148,78	1.928,19

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

BARREIRAS	02.1.5.14	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	1,00	198,15	247,69	247,69
BARREIRAS	02.1.5.15	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM - 3", FORNECIDO E INSTALADO . AF_12/2014	M	24,00	38,44	48,05	1.153,20
BARREIRAS	02.1.5.16	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 75, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00	304,76	380,95	380,95
BARREIRAS	02.1.5.17	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	51,38	64,23	64,23
BARREIRAS	02.1.5.18	102	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 3", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	33,08	41,35	82,70
<b>BARREIRAS</b>	<b>02.1.6</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA</b>					<b>27.455,07</b>
BARREIRAS	02.1.6.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	48,10	0,82	1,03	49,54
BARREIRAS	02.1.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	16,90	413,20	516,50	8.728,85
BARREIRAS	02.1.6.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	3,00	479,25	599,06	1.797,18
BARREIRAS	02.1.6.4	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO	M	113,00	42,67	53,34	6.027,42

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

			X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)					
BARREIRAS	02.1.6.5	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	22,00	141,88	177,35	3.901,70
BARREIRAS	02.1.6.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	50,00	17,21	21,51	1.075,50
BARREIRAS	02.1.6.7	COTAÇÃO	KIT TÁBUA IMPULSÃO ATLETISMO EM MADEIRA MACIÇA - COMPLETO - CERTIFICADO IAAF	UND	1,00	4.699,90	5.874,88	5.874,88
<b>BARREIRAS</b>	<b>02.1.7</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE ACESSO A PISTA E CAMPO</b>					<b>117.547,86</b>
<b>BARREIRAS</b>	<b>02.1.7.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>117.547,86</b>
BARREIRAS	02.1.7.1.1	90099	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	1.105,48	12,46	15,58	17.223,38
BARREIRAS	02.1.7.1.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	950,16	6,74	8,43	8.009,85
BARREIRAS	02.1.7.1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	14.252,40	1,13	1,41	20.095,88
BARREIRAS	02.1.7.1.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	3.812,00	1,84	2,30	8.767,60



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

BARREIRAS	02.1.7.1.5	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	152,48	116,96	146,20	22.292,58
BARREIRAS	02.1.7.1.6	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	142,00	49,40	61,75	8.768,50
BARREIRAS	02.1.7.1.7	04908/ORSE	EMBASAMENTO GRANULAR - PÓ DE PEDRA	M3	146,80	119,55	149,44	21.937,79
BARREIRAS	02.1.7.1.8	94263	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	323,00	25,89	32,36	10.452,28
<b>BARREIRAS</b>	<b>02.1.8</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL GERAL</b>					<b>17.591,24</b>
<b>BARREIRAS</b>	<b>02.1.8.1</b>		<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO</b>					<b>6.279,35</b>
BARREIRAS	02.1.8.1.1	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	35,00	143,53	179,41	6.279,35
<b>BARREIRAS</b>	<b>02.1.8.2</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA COLETORA</b>					<b>11.311,89</b>
BARREIRAS	02.1.8.2.1	99290	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE: 1,45 M, EXCLUSIVE TAMPÃO FOFO - DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M	UND	1,00	3.422,67	4.278,34	4.278,34



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

BARREIRAS	02.1.8.2.2	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018	M	1,00	1.320,60	1.650,75	1.650,75
BARREIRAS	02.1.8.2.3	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UND	1,00	660,46	825,58	825,58
BARREIRAS	02.1.8.2.4	COMPOSIÇÃO	TAMPA EM CONCRETO ARMADO - DIM. 1,5 X 1,5 M - PARA POÇO DE VISITA, COM ACESSO PARA O TAMPÃO FOFO ARTICULADO	UND	1,00	509,25	636,56	636,56
BARREIRAS	02.1.8.2.5	01742/ORSE	CAIXA ENTERRADA PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,00 M	UND	1,00	3.136,53	3.920,66	3.920,66
<b>BARREIRAS</b>	<b>02.1.9</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED</b>					<b>64.555,65</b>
<b>BARREIRAS</b>	<b>02.1.9.1</b>		<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO</b>					<b>36.179,04</b>
BARREIRAS	02.1.9.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	11,52	62,82	78,53	904,67
BARREIRAS	02.1.9.1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,24	38,08	47,60	296,93
BARREIRAS	02.1.9.1.3	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,11	6,74	8,43	68,36
BARREIRAS	02.1.9.1.4	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	243,28	2,25	2,81	683,62





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

BARREIRAS	02.1.9.1.5	92859	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00	648,54	810,68	19.456,32
BARREIRAS	02.1.9.1.6	92860	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	24,00	36,34	45,43	1.090,32
BARREIRAS	02.1.9.1.7	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,12	28,01	35,01	179,25
BARREIRAS	02.1.9.1.8	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	5,12	437,49	546,86	2.799,92
BARREIRAS	02.1.9.1.9	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	3,24	26,60	33,25	107,73
BARREIRAS	02.1.9.1.10	COMPOSIÇÃO	POSTE DE CONCRETO H=11M/200KG DUPLO T	UN	4,00	2.014,93	2.518,66	10.074,64
BARREIRAS	02.1.9.1.11	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24,00	1,83	2,29	54,96
BARREIRAS	02.1.9.1.12	34519	CRUZETAS DE CONCRETO	UN	4,00	92,46	115,58	462,32
<b>BARREIRAS</b>	<b>02.1.9.2</b>		<b>INSTALAÇÃO DOS REFLETORES</b>					<b>28.376,61</b>



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

BARREIRAS	02.1.9.2.1	42249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	8,00	1.367,92	1.709,90	13.679,20
BARREIRAS	02.1.9.2.2	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M	UN	9,00	250,98	313,73	2.823,57
BARREIRAS	02.1.9.2.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	10,52	13,15	526,00
BARREIRAS	02.1.9.2.4	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	16,50	20,63	2.681,90
BARREIRAS	02.1.9.2.5	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	13,65	17,06	102,36
BARREIRAS	02.1.9.2.6	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10,06	12,58	25,16
BARREIRAS	02.1.9.2.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	470,00	7,35	9,19	4.319,30
BARREIRAS	02.1.9.2.8	COMPOSIÇÃO	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	32,00	4,86	6,08	194,56
BARREIRAS	02.1.9.2.9	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	663,69	829,61	829,61



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

BARREIRAS	02.1.9.2.10	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,38	180,48	180,48
BARREIRAS	02.1.9.2.11	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,87	18,59	37,18
BARREIRAS	02.1.9.2.12	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	67,96	84,95	169,90
BARREIRAS	02.1.9.2.13	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	13,65	17,06	68,24
BARREIRAS	02.1.9.2.14	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,06	12,58	12,58
BARREIRAS	02.1.9.2.15	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00	7,35	9,19	1.709,34
BARREIRAS	02.1.9.2.16	COMP3028	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	4,00	3,01	3,76	15,04
BARREIRAS	02.1.9.2.17	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	429,98	537,48	537,48
BARREIRAS	02.1.9.2.18	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	3,00	75,85	94,81	284,43
BARREIRAS	02.1.9.2.19	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	2,00	11,30	14,13	28,26

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

BARREIRAS	02.1.9.2.20	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	2,00	60,81	76,01	152,02
<b>BARREIRAS</b>	<b>02.1.10</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>7.268,80</b>
BARREIRAS	02.1.10.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	3.080,00	1,89	2,36	7.268,80
<b>GUANAMBI</b>	<b>02.2</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO PADRÃO OFICIAL - GUANAMBI</b>					<b>1.549.958,74</b>
<b>GUANAMBI</b>	<b>02.2.1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>73.119,20</b>
GUANAMBI	02.2.1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	80,53	100,66	44.290,40
GUANAMBI	02.2.1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	26,21	32,76	28.828,80
<b>GUANAMBI</b>	<b>02.2.2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>49.560,24</b>
GUANAMBI	02.2.2.1	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - (2,00 X 4,00)M	M2	8,00	345,62	432,03	3.456,24
GUANAMBI	02.2.2.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00	895,46	1.119,33	11.193,30
GUANAMBI	02.2.2.3	COMP104	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M2	8.195,00	3,41	4,26	34.910,70



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

GUANAMBI	02.2.3		MOVIMENTO DE TERRA					415.967,26
GUANAMBI	02.2.3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	8.195,00	0,32	0,40	3.278,00
GUANAMBI	02.2.3.2	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.229,25	5,96	7,45	9.157,91
GUANAMBI	02.2.3.3	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - ENTULHO	TXKM	47.940,75	1,31	1,64	78.622,83
GUANAMBI	02.2.3.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.598,03	1,10	1,38	2.205,27
GUANAMBI	02.2.3.5	COMP205	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	3.817,14	3,28	4,10	15.650,27
GUANAMBI	02.2.3.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	148.868,46	1,31	1,64	244.144,27
GUANAMBI	02.2.3.7	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	4.962,28	1,10	1,38	6.847,95
GUANAMBI	02.2.3.8	COMP205	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM	M3	210,42	3,28	4,10	862,71



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

			LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.					
GUANAMBI	02.2.3.9	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - JAZIDA	TXKM	8.206,30	1,31	1,64	13.458,34
GUANAMBI	02.2.3.10	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.979,00	8,39	10,49	41.739,71
<b>GUANAMBI</b>	<b>02.2.4</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA</b>					<b>560.123,81</b>
GUANAMBI	02.2.4.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	2.800,00	0,82	1,03	2.884,00
GUANAMBI	02.2.4.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	84,00	116,96	146,20	12.280,80
GUANAMBI	02.2.4.3	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO- FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	675,21	42,67	53,34	36.015,70
GUANAMBI	02.2.4.4	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	280,00	479,25	599,06	167.736,80
GUANAMBI	02.2.4.5	92768	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	2.800,00	16,28	20,35	56.980,00



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

GUANAMBI	02.2.4.6	COMPOSIÇÃO	JUNTA DE DILATAÇÃO PREENCHIDA COM ISOPOR H=7,00 CM E MASTIQUE H=1,00 CM, E=5,00MM	M	400,00	15,25	19,06	7.624,00
GUANAMBI	02.2.4.7	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	2.800,00	16,81	21,01	58.828,00
GUANAMBI	02.2.4.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	126,09	62,82	78,53	9.902,08
GUANAMBI	02.2.4.9	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	58,84	38,08	47,60	2.800,95
GUANAMBI	02.2.4.10	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	76,50	6,74	8,43	644,86
GUANAMBI	02.2.4.11	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	1.529,93	1,13	1,41	2.157,20
GUANAMBI	02.2.4.12	04962/ORSE	GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO 40X100CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	400,00	88,15	110,19	44.076,00
GUANAMBI	02.2.4.13	02667/ORSE	CALHA DE CONCRETO PRE MOLDADO, SEMI-CIRCULAR, DIAMETRO DE 400mm	M	400,00	45,11	56,39	22.556,00
GUANAMBI	02.2.4.14	73881/1	GEOTEXTIL USADO COMO FILTRO, ENVOLVENDO MATERIAL DRENANTE	M2	596,46	6,31	7,89	4.706,04
GUANAMBI	02.2.4.15	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	22,00	272,69	340,86	7.498,92



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

GUANAMBI	02.2.4.16	90701	TUBO PVC CORRUGADO D=4" COM JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	451,00	77,86	97,33	43.895,83
GUANAMBI	02.2.4.17	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.800,00	17,21	21,51	60.228,00
GUANAMBI	02.2.4.18	102505	PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.755,33	8,80	11,00	19.308,63
<b>GUANAMBI</b>	<b>02.2.5</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA COM OBSTÁCULOS</b>					<b>40.182,01</b>
GUANAMBI	02.2.5.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	230,00	0,82	1,03	236,90
GUANAMBI	02.2.5.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	27,50	413,20	516,50	14.203,75
GUANAMBI	02.2.5.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	13,80	479,25	599,06	8.267,03
GUANAMBI	02.2.5.4	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	11,50	109,60	137,00	1.575,50
GUANAMBI	02.2.5.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	8,00	62,82	78,53	628,24
GUANAMBI	02.2.5.6	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,50	38,08	47,60	309,40
GUANAMBI	02.2.5.7	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,45	6,74	8,43	71,23

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

GUANAMBI	02.2.5.8	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	253,50	1,13	1,41	357,44
GUANAMBI	02.2.5.9	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	16,00	41,69	52,11	833,76
GUANAMBI	02.2.5.10	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM	M2	16,00	26,60	33,25	532,00
GUANAMBI	02.2.5.11	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	230,00	17,21	21,51	4.947,30
GUANAMBI	02.2.5.12	COTAÇÃO	OBSTÁCULO STEEPLCHASE PARA FOSSO 3,66M AJUSTÁVEL. MODELO CERTIFICADO PELA IAAF.	UND	1,00	3.490,00	4.362,50	4.362,50
GUANAMBI	02.2.5.13	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X 3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR)	M2	12,96	119,02	148,78	1.928,19
GUANAMBI	02.2.5.14	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	1,00	198,15	247,69	247,69
GUANAMBI	02.2.5.15	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM - 3", FORNECIDO E INSTALADO . AF_12/2014	M	24,00	38,44	48,05	1.153,20
GUANAMBI	02.2.5.16	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 75, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00	304,76	380,95	380,95
GUANAMBI	02.2.5.17	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	51,38	64,23	64,23



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

GUANAMBI	02.2.5.18	102	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 3", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	33,08	41,35	82,70
<b>GUANAMBI</b>	<b>02.2.6</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA</b>					<b>27.455,07</b>
GUANAMBI	02.2.6.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	48,10	0,82	1,03	49,54
GUANAMBI	02.2.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	16,90	413,20	516,50	8.728,85
GUANAMBI	02.2.6.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	3,00	479,25	599,06	1.797,18
GUANAMBI	02.2.6.4	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	113,00	42,67	53,34	6.027,42
GUANAMBI	02.2.6.5	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	22,00	141,88	177,35	3.901,70
GUANAMBI	02.2.6.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	50,00	17,21	21,51	1.075,50
GUANAMBI	02.2.6.7	COTAÇÃO	KIT TÁBUA IMPULSÃO ATLETISMO EM MADEIRA MACIÇA - COMPLETO - CERTIFICADO IAAF	UND	1,00	4.699,90	5.874,88	5.874,88
<b>GUANAMBI</b>	<b>02.2.7</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE ACESSO A PISTA E CAMPO</b>					<b>294.135,46</b>



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

GUANAMBI	02.2.7.1		PAVIMENTAÇÃO					294.135,46
GUANAMBI	02.2.7.1.1	90099	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	2.532,28	12,46	15,58	39.452,92
GUANAMBI	02.2.7.1.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	2.178,60	6,74	8,43	18.365,60
GUANAMBI	02.2.7.1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	32.679,00	1,13	1,41	46.077,39
GUANAMBI	02.2.7.1.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	8.732,00	1,84	2,30	20.083,60
GUANAMBI	02.2.7.1.5	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	349,28	116,96	146,20	51.064,74
GUANAMBI	02.2.7.1.6	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	220,00	49,40	61,75	13.585,00
GUANAMBI	02.2.7.1.7	04908/ORSE	EMBASAMENTO GRANULAR - PÓ DE PEDRA	M3	340,48	119,55	149,44	50.881,33
GUANAMBI	02.2.7.1.8	94263	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	623,00	25,89	32,36	20.160,28



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

GUANAMBI	02.2.7.1.9	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 0,60M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	45,00	612,70	765,88	34.464,60
<b>GUANAMBI</b>	<b>02.2.8</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL GERAL</b>					<b>17.591,24</b>
<b>GUANAMBI</b>	<b>02.2.8.1</b>		<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO</b>					<b>6.279,35</b>
GUANAMBI	02.2.8.1.1	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	35,00	143,53	179,41	6.279,35
<b>GUANAMBI</b>	<b>02.2.8.2</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA COLETORA</b>					<b>11.311,89</b>
GUANAMBI	02.2.8.2.1	99290	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE: 1,45 M, EXCLUSIVE TAMPÃO FOFO - DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M	UND	1,00	3.422,67	4.278,34	4.278,34
GUANAMBI	02.2.8.2.2	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018	M	1,00	1.320,60	1.650,75	1.650,75
GUANAMBI	02.2.8.2.3	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UND	1,00	660,46	825,58	825,58



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

GUANAMBI	02.2.8.2.4	COMPOSIÇÃO	TAMPA EM CONCRETO ARMADO - DIM. 1,5 X 1,5 M - PARA POÇO DE VISITA, COM ACESSO PARA O TAMPÃO FOFO ARTICULADO	UND	1,00	509,25	636,56	636,56
GUANAMBI	02.2.8.2.5	01742/ORSE	CAIXA ENTERRADA PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,00 M	UND	1,00	3.136,53	3.920,66	3.920,66
<b>GUANAMBI</b>	<b>02.2.9</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED</b>					<b>64.555,65</b>
<b>GUANAMBI</b>	<b>02.2.9.1</b>		<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO</b>					<b>36.179,04</b>
GUANAMBI	02.2.9.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	11,52	62,82	78,53	904,67
GUANAMBI	02.2.9.1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,24	38,08	47,60	296,93
GUANAMBI	02.2.9.1.3	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,11	6,74	8,43	68,36
GUANAMBI	02.2.9.1.4	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	243,28	2,25	2,81	683,62
GUANAMBI	02.2.9.1.5	92859	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00	648,54	810,68	19.456,32



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

GUANAMBI	02.2.9.1.6	92860	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	24,00	36,34	45,43	1.090,32
GUANAMBI	02.2.9.1.7	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,12	28,01	35,01	179,25
GUANAMBI	02.2.9.1.8	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	5,12	437,49	546,86	2.799,92
GUANAMBI	02.2.9.1.9	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	3,24	26,60	33,25	107,73
GUANAMBI	02.2.9.1.10	COMPOSIÇÃO	POSTE DE CONCRETO H=11M/200KG DUPLO T	UN	4,00	2.014,93	2.518,66	10.074,64
GUANAMBI	02.2.9.1.11	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24,00	1,83	2,29	54,96
GUANAMBI	02.2.9.1.12	34519	CRUZETAS DE CONCRETO	UN	4,00	92,46	115,58	462,32
<b>GUANAMBI</b>	<b>02.2.9.2</b>		<b>INSTALAÇÃO DOS REFLETORES</b>					<b>28.376,61</b>
GUANAMBI	02.2.9.2.1	42249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	8,00	1.367,92	1.709,90	13.679,20
GUANAMBI	02.2.9.2.2	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	9,00	250,98	313,73	2.823,57

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

			FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M					
GUANAMBI	02.2.9.2.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	10,52	13,15	526,00
GUANAMBI	02.2.9.2.4	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	16,50	20,63	2.681,90
GUANAMBI	02.2.9.2.5	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	13,65	17,06	102,36
GUANAMBI	02.2.9.2.6	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10,06	12,58	25,16
GUANAMBI	02.2.9.2.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	470,00	7,35	9,19	4.319,30
GUANAMBI	02.2.9.2.8	COMPOSIÇÃO	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	32,00	4,86	6,08	194,56
GUANAMBI	02.2.9.2.9	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	663,69	829,61	829,61
GUANAMBI	02.2.9.2.10	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,38	180,48	180,48



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

GUANAMBI	02.2.9.2.11	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,87	18,59	37,18
GUANAMBI	02.2.9.2.12	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	67,96	84,95	169,90
GUANAMBI	02.2.9.2.13	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	13,65	17,06	68,24
GUANAMBI	02.2.9.2.14	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,06	12,58	12,58
GUANAMBI	02.2.9.2.15	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00	7,35	9,19	1.709,34
GUANAMBI	02.2.9.2.16	COMP3028	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	4,00	3,01	3,76	15,04
GUANAMBI	02.2.9.2.17	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	429,98	537,48	537,48
GUANAMBI	02.2.9.2.18	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	3,00	75,85	94,81	284,43
GUANAMBI	02.2.9.2.19	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	2,00	11,30	14,13	28,26
GUANAMBI	02.2.9.2.20	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	2,00	60,81	76,01	152,02





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

<b>GUANAMBI</b>	<b>02.2.10</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>7.268,80</b>
GUANAMBI	02.2.10.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	3.080,00	1,89	2,36	7.268,80
<b>IRECÊ</b>	<b>02.3</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO PADRÃO REDUZIDA - IRECÊ</b>					<b>1.170.775,05</b>
<b>IRECÊ</b>	<b>02.3.1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>73.119,20</b>
IRECÊ	02.3.1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	80,53	100,66	44.290,40
IRECÊ	02.3.1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	26,21	32,76	28.828,80
<b>IRECÊ</b>	<b>02.3.2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>22.680,64</b>
IRECÊ	02.3.2.1	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - (2,00 X 4,00)M	M2	8,00	345,62	432,03	3.456,24
IRECÊ	02.3.2.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00	895,46	1.119,33	11.193,30
IRECÊ	02.3.2.3	COMP104	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M2	8.195,00	0,78	0,98	8.031,10
<b>IRECÊ</b>	<b>02.3.3</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>232.726,75</b>



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

IRECÊ	02.3.3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	8.195,00	0,33	0,41	3.359,95
IRECÊ	02.3.3.2	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.229,25	6,19	7,74	9.514,40
IRECÊ	02.3.3.3	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - ENTULHO	TXKM	47.940,75	1,37	1,71	81.978,68
IRECÊ	02.3.3.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.598,03	1,16	1,45	2.317,14
IRECÊ	02.3.3.5	COMP205	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	47,00	3,41	4,26	200,22
IRECÊ	02.3.3.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.833,00	1,37	1,71	3.134,43
IRECÊ	02.3.3.7	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	61,10	1,16	1,45	88,60
IRECÊ	02.3.3.8	COMP205	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1.661,40	3,41	4,26	7.077,56



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

IRECÊ	02.3.3.9	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - JAZIDA	TXKM	64.794,60	1,37	1,71	110.798,77
IRECÊ	02.3.3.10	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.325,00	8,61	10,76	14.257,00
<b>IRECÊ</b>	<b>02.3.4</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA</b>					<b>560.123,81</b>
IRECÊ	02.3.4.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	2.800,00	0,82	1,03	2.884,00
IRECÊ	02.3.4.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	84,00	116,96	146,20	12.280,80
IRECÊ	02.3.4.3	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	675,21	42,67	53,34	36.015,70
IRECÊ	02.3.4.4	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	280,00	479,25	599,06	167.736,80
IRECÊ	02.3.4.5	92768	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	2.800,00	16,28	20,35	56.980,00
IRECÊ	02.3.4.6	COMPOSIÇÃO	JUNTA DE DILATAÇÃO PREENCHIDA COM ISOPOR H=7,00 CM E MASTIQUE H=1,00 CM, E=5,00MM	M	400,00	15,25	19,06	7.624,00



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

IRECÊ	02.3.4.7	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	2.800,00	16,81	21,01	58.828,00
IRECÊ	02.3.4.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	126,09	62,82	78,53	9.902,08
IRECÊ	02.3.4.9	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	58,84	38,08	47,60	2.800,95
IRECÊ	02.3.4.10	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	76,50	6,74	8,43	644,86
IRECÊ	02.3.4.11	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	1.529,93	1,13	1,41	2.157,20
IRECÊ	02.3.4.12	04962/ORSE	GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO 40X100CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	400,00	88,15	110,19	44.076,00
IRECÊ	02.3.4.13	02667/ORSE	CALHA DE CONCRETO PRE MOLDADO, SEMI-CIRCULAR, DIAMETRO DE 400mm	M	400,00	45,11	56,39	22.556,00
IRECÊ	02.3.4.14	73881/1	GEOTEXTIL USADO COMO FILTRO, ENVOLVENDO MATERIAL DRENANTE	M2	596,46	6,31	7,89	4.706,04
IRECÊ	02.3.4.15	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	22,00	272,69	340,86	7.498,92
IRECÊ	02.3.4.16	90701	TUBO PVC CORRUGADO D=4" COM JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	451,00	77,86	97,33	43.895,83



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

IRECÊ	02.3.4.17	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.800,00	17,21	21,51	60.228,00
IRECÊ	02.3.4.18	102505	PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.755,33	8,80	11,00	19.308,63
<b>IRECÊ</b>	<b>02.3.5</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA COM OBSTÁCULOS</b>					<b>40.182,01</b>
IRECÊ	02.3.5.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	230,00	0,82	1,03	236,90
IRECÊ	02.3.5.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	27,50	413,20	516,50	14.203,75
IRECÊ	02.3.5.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	13,80	479,25	599,06	8.267,03
IRECÊ	02.3.5.4	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	11,50	109,60	137,00	1.575,50
IRECÊ	02.3.5.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	8,00	62,82	78,53	628,24
IRECÊ	02.3.5.6	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,50	38,08	47,60	309,40
IRECÊ	02.3.5.7	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,45	6,74	8,43	71,23
IRECÊ	02.3.5.8	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	253,50	1,13	1,41	357,44

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

IRECÊ	02.3.5.9	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	16,00	41,69	52,11	833,76
IRECÊ	02.3.5.10	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	16,00	26,60	33,25	532,00
IRECÊ	02.3.5.11	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	230,00	17,21	21,51	4.947,30
IRECÊ	02.3.5.12	COTAÇÃO	OBSTÁCULO STEEPLCHASE PARA FOSSE 3,66M AJUSTÁVEL. MODELO CERTIFICADO PELA IAAF.	UND	1,00	3.490,00	4.362,50	4.362,50
IRECÊ	02.3.5.13	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X 3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR)	M2	12,96	119,02	148,78	1.928,19
IRECÊ	02.3.5.14	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	1,00	198,15	247,69	247,69
IRECÊ	02.3.5.15	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM - 3", FORNECIDO E INSTALADO . AF_12/2014	M	24,00	38,44	48,05	1.153,20
IRECÊ	02.3.5.16	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 75, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00	304,76	380,95	380,95
IRECÊ	02.3.5.17	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	51,38	64,23	64,23
IRECÊ	02.3.5.18	102	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 3", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	33,08	41,35	82,70



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

IRECÊ	02.3.6		CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA					27.455,07
IRECÊ	02.3.6.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	48,10	0,82	1,03	49,54
IRECÊ	02.3.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	16,90	413,20	516,50	8.728,85
IRECÊ	02.3.6.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	3,00	479,25	599,06	1.797,18
IRECÊ	02.3.6.4	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	113,00	42,67	53,34	6.027,42
IRECÊ	02.3.6.5	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	22,00	141,88	177,35	3.901,70
IRECÊ	02.3.6.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	50,00	17,21	21,51	1.075,50
IRECÊ	02.3.6.7	COTAÇÃO	KIT TÁBUA IMPULSÃO ATLETISMO EM MADEIRA MACIÇA - COMPLETO - CERTIFICADO IAAF	UND	1,00	4.699,90	5.874,88	5.874,88
IRECÊ	02.3.7		CONSTRUÇÃO DE ACESSO A PISTA E CAMPO					125.071,88
IRECÊ	02.3.7.1		PAVIMENTAÇÃO					52.585,84



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

IRECÊ	02.3.7.1.1	90099	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	307,59	12,46	15,58	4.792,25
IRECÊ	02.3.7.1.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	246,07	6,74	8,43	2.074,37
IRECÊ	02.3.7.1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	4.798,43	1,13	1,41	6.765,79
IRECÊ	02.3.7.1.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	1.537,96	1,84	2,30	3.537,31
IRECÊ	02.3.7.1.5	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	61,52	116,96	146,20	8.993,99
IRECÊ	02.3.7.1.6	04908/ORSE	EMBASAMENTO GRANULAR - PÓ DE PEDRA	M3	61,52	119,55	149,44	9.193,31
IRECÊ	02.3.7.1.7	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	323,00	42,67	53,34	17.228,82
<b>IRECÊ</b>	<b>02.3.7.2</b>		<b>RAMPA DE ACESSO</b>					<b>72.486,04</b>
IRECÊ	02.3.7.2.1	90099	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	94,00	12,46	15,58	1.464,52





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

IRECÊ	02.3.7.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	47,00	27,93	34,91	1.640,77
IRECÊ	02.3.7.2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	23,50	44,33	55,41	1.302,14
IRECÊ	02.3.7.2.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	61,10	6,74	8,43	515,07
IRECÊ	02.3.7.2.5	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	916,50	1,13	1,41	1.292,27
IRECÊ	02.3.7.2.6	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M2	47,00	0,82	1,03	48,41
IRECÊ	02.3.7.2.7	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20X10cm, ESPESSURA=6CM, INCLUSIVE AREIA MÉDIA	M2	47,00	49,40	61,75	2.902,25
IRECÊ	02.3.7.2.8	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	50,00	42,67	53,34	2.667,00
IRECÊ	02.3.7.2.9	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	47,00	26,60	33,25	1.562,75
IRECÊ	02.3.7.2.10	00092/ORSE	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:5 - 1 SACO DE CIMENTO 50kg / 5 PADIOLAS AREIA - FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M3	52,00	414,74	518,43	26.958,36



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

IRECÊ	02.3.7.2.11	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA- (ACABAMENTO LATERAL DA RAMPA)	M2	15,00	48,36	60,45	906,75
IRECÊ	02.3.7.2.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	30,00	3,77	4,71	141,30
IRECÊ	02.3.7.2.13	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES	M2	30,00	22,94	28,68	860,40
IRECÊ	02.3.7.2.14	04937/ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR	M2	30,00	12,96	16,20	486,00
IRECÊ	02.3.7.2.15	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	30,00	11,33	14,16	424,80
IRECÊ	02.3.7.2.16	COMPOSIÇÃO	CHUMBAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA NO PISO EXISTENTE COM BUCHA QUÍMICA E CHAPA METÁLICA	UND	88,00	51,28	64,10	5.640,80
IRECÊ	02.3.7.2.17	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 0,60M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	53,00	357,32	446,65	23.672,45



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

<b>IRECÊ</b>	<b>02.3.8</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL GERAL</b>					<b>17.591,24</b>
<b>IRECÊ</b>	<b>02.3.8.1</b>		<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO</b>					<b>6.279,35</b>
IRECÊ	02.3.8.1.1	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	35,00	143,53	179,41	6.279,35
<b>IRECÊ</b>	<b>02.3.8.2</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA COLETORA</b>					<b>11.311,89</b>
IRECÊ	02.3.8.2.1	99290	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE: 1,45 M, EXCLUSIVE TAMPÃO FOFO - DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M	UND	1,00	3.422,67	4.278,34	4.278,34
IRECÊ	02.3.8.2.2	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018	M	1,00	1.320,60	1.650,75	1.650,75
IRECÊ	02.3.8.2.3	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UND	1,00	660,46	825,58	825,58
IRECÊ	02.3.8.2.4	COMPOSIÇÃO	TAMPA EM CONCRETO ARMADO - DIM. 1,5 X 1,5 M - PARA POÇO DE VISITA,COM ACESSO PARA O TAMPÃO FOFO ARTICULADO	UND	1,00	509,25	636,56	636,56
IRECÊ	02.3.8.2.5	01742/ORSE	CAIXA ENTERRADA PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,00 M	UND	1,00	3.136,53	3.920,66	3.920,66
<b>IRECÊ</b>	<b>02.3.9</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED</b>					<b>64.555,65</b>

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

IRECÊ	02.3.9.1		SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					36.179,04
IRECÊ	02.3.9.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	11,52	62,82	78,53	904,67
IRECÊ	02.3.9.1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,24	38,08	47,60	296,93
IRECÊ	02.3.9.1.3	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,11	6,74	8,43	68,36
IRECÊ	02.3.9.1.4	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	243,28	2,25	2,81	683,62
IRECÊ	02.3.9.1.5	92859	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00	648,54	810,68	19.456,32
IRECÊ	02.3.9.1.6	92860	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	24,00	36,34	45,43	1.090,32
IRECÊ	02.3.9.1.7	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,12	28,01	35,01	179,25
IRECÊ	02.3.9.1.8	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	5,12	437,49	546,86	2.799,92



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

IRECÊ	02.3.9.1.9	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	3,24	26,60	33,25	107,73
IRECÊ	02.3.9.1.10	COMPOSIÇÃO	POSTE DE CONCRETO H=11M/200KG DUPLO T	UN	4,00	2.014,93	2.518,66	10.074,64
IRECÊ	02.3.9.1.11	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24,00	1,83	2,29	54,96
IRECÊ	02.3.9.1.12	34519	CRUZETAS DE CONCRETO	UN	4,00	92,46	115,58	462,32
<b>IRECÊ</b>	<b>02.3.9.1</b>		<b>INSTALAÇÃO DOS REFLETORES</b>					<b>28.376,61</b>
IRECÊ	02.3.9.1.1	42249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	8,00	1.367,92	1.709,90	13.679,20
IRECÊ	02.3.9.1.2	97887	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M	UN	9,00	250,98	313,73	2.823,57
IRECÊ	02.3.9.1.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	10,52	13,15	526,00
IRECÊ	02.3.9.1.4	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	16,50	20,63	2.681,90
IRECÊ	02.3.9.1.5	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	13,65	17,06	102,36



ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

IRECÊ	02.3.9.1.6	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10,06	12,58	25,16
IRECÊ	02.3.9.1.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	470,00	7,35	9,19	4.319,30
IRECÊ	02.3.9.1.8	COMPOSIÇÃO	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	32,00	4,86	6,08	194,56
IRECÊ	02.3.9.1.9	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	663,69	829,61	829,61
IRECÊ	02.3.9.1.10	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,38	180,48	180,48
IRECÊ	02.3.9.1.11	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,87	18,59	37,18
IRECÊ	02.3.9.1.12	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	67,96	84,95	169,90
IRECÊ	02.3.9.1.13	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	13,65	17,06	68,24
IRECÊ	02.3.9.1.14	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,06	12,58	12,58



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

IRECÊ	02.3.9.1.15	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00	7,35	9,19	1.709,34
IRECÊ	02.3.9.1.16	COMP3028	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	4,00	3,01	3,76	15,04
IRECÊ	02.3.9.1.17	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	429,98	537,48	537,48
IRECÊ	02.3.9.1.18	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	3,00	75,85	94,81	284,43
IRECÊ	02.3.9.1.19	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	2,00	11,30	14,13	28,26
IRECÊ	02.3.9.1.20	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	2,00	60,81	76,01	152,02
<b>IRECÊ</b>	<b>02.3.10</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>7.268,80</b>
IRECÊ	02.3.10.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	3.080,00	1,89	2,36	7.268,80
<b>JUAZEIRO</b>	<b>02.4</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO PADRÃO OFICIAL - JUAZEIRO</b>					<b>1.510.563,28</b>
<b>JUAZEIRO</b>	<b>02.4.1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>73.119,20</b>



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

JUAZEIRO	02.4.1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	80,53	100,66	44.290,40
JUAZEIRO	02.4.1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	26,21	32,76	28.828,80
<b>JUAZEIRO</b>	<b>02.4.2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>77.322,66</b>
JUAZEIRO	02.4.2.1	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - (2,00 X 4,00)M	M2	8,00	345,62	432,03	3.456,24
JUAZEIRO	02.4.2.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00	895,46	1.119,33	11.193,30
JUAZEIRO	02.4.2.3	COMP104	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M2	14.712,00	3,41	4,26	62.673,12
<b>JUAZEIRO</b>	<b>02.4.3</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>273.203,82</b>
JUAZEIRO	02.4.3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	14.712,00	0,33	0,41	6.031,92
JUAZEIRO	02.4.3.2	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.206,80	6,19	7,74	17.080,63
JUAZEIRO	02.4.3.3	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	TXKM	86.065,20	1,37	1,71	147.171,49

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

			30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - ENTULHO					
JUAZEIRO	02.4.3.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	2.868,84	1,16	1,45	4.159,82
JUAZEIRO	02.4.3.5	COMP205	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1.325,73	3,41	4,26	5.647,61
JUAZEIRO	02.4.3.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	51.703,47	1,37	1,71	88.412,93
JUAZEIRO	02.4.3.7	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.723,45	1,16	1,45	2.499,00
JUAZEIRO	02.4.3.8	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	204,50	8,61	10,76	2.200,42
<b>JUAZEIRO</b>	<b>02.4.4</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA</b>					<b>855.157,15</b>
JUAZEIRO	02.4.4.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	4.600,00	0,82	1,03	4.738,00
JUAZEIRO	02.4.4.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	138,00	116,96	146,20	20.175,60
JUAZEIRO	02.4.4.3	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO	M	867,54	42,67	53,34	46.274,58



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

			X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)					
JUAZEIRO	02.4.4.4	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	449,70	479,25	599,06	269.397,28
JUAZEIRO	02.4.4.5	92768	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	4.497,00	16,28	20,35	91.513,95
JUAZEIRO	02.4.4.6	COMPOSIÇÃO	JUNTA DE DILATAÇÃO PREENCHIDA COM ISOPOR H=7,00 CM E MASTIQUE H=1,00 CM, E=5,00MM	M	400,00	15,25	19,06	7.624,00
JUAZEIRO	02.4.4.7	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	4.600,00	16,81	21,01	96.646,00
JUAZEIRO	02.4.4.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	140,82	62,82	78,53	11.058,59
JUAZEIRO	02.4.4.9	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	98,57	38,08	47,60	4.692,12
JUAZEIRO	02.4.4.10	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	128,15	6,74	8,43	1.080,27
JUAZEIRO	02.4.4.11	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	2.562,92	1,13	1,41	3.613,72
JUAZEIRO	02.4.4.12	04962/ORSE	GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO 40X100CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	600,00	88,15	110,19	66.114,00
JUAZEIRO	02.4.4.13	02667/ORSE	CALHA DE CONCRETO PRE MOLDADO, SEMI-CIRCULAR, DIAMETRO DE 400mm	M	600,00	45,11	56,39	33.834,00



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

JUAZEIRO	02.4.4.14	73881/1	GEOTEXTIL USADO COMO FILTRO, ENVOLVENDO MATERIAL DRENANTE	M2	234,70	6,31	7,89	1.851,78
JUAZEIRO	02.4.4.15	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	22,00	272,69	340,86	7.498,92
JUAZEIRO	02.4.4.16	90701	TUBO PVC CORRUGADO D=4" COM JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	469,40	77,86	97,33	45.686,70
JUAZEIRO	02.4.4.17	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	4.600,00	17,21	21,51	98.946,00
JUAZEIRO	02.4.4.18	102505	PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	2.555,33	13,90	17,38	44.411,64
<b>JUAZEIRO</b>	<b>02.4.5</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA COM OBSTÁCULOS</b>					<b>40.182,01</b>
JUAZEIRO	02.4.5.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	230,00	0,82	1,03	236,90
JUAZEIRO	02.4.5.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	27,50	413,20	516,50	14.203,75
JUAZEIRO	02.4.5.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	13,80	479,25	599,06	8.267,03
JUAZEIRO	02.4.5.4	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	11,50	109,60	137,00	1.575,50



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

JUAZEIRO	02.4.5.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	8,00	62,82	78,53	628,24
JUAZEIRO	02.4.5.6	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,50	38,08	47,60	309,40
JUAZEIRO	02.4.5.7	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	8,45	6,74	8,43	71,23
JUAZEIRO	02.4.5.8	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	253,50	1,13	1,41	357,44
JUAZEIRO	02.4.5.9	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	16,00	41,69	52,11	833,76
JUAZEIRO	02.4.5.10	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	16,00	26,60	33,25	532,00
JUAZEIRO	02.4.5.11	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	230,00	17,21	21,51	4.947,30
JUAZEIRO	02.4.5.12	COTAÇÃO	OBSTÁCULO STEEPLCHASE PARA FOSSO 3,66M AJUSTÁVEL. MODELO CERTIFICADO PELA IAAF.	UND	1,00	3.490,00	4.362,50	4.362,50
JUAZEIRO	02.4.5.13	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X 3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR)	M2	12,96	119,02	148,78	1.928,19
JUAZEIRO	02.4.5.14	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	1,00	198,15	247,69	247,69



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

JUAZEIRO	02.4.5.15	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM - 3", FORNECIDO E INSTALADO . AF_12/2014	M	24,00	38,44	48,05	1.153,20
JUAZEIRO	02.4.5.16	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 75, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00	304,76	380,95	380,95
JUAZEIRO	02.4.5.17	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	51,38	64,23	64,23
JUAZEIRO	02.4.5.18	102	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 3", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	33,08	41,35	82,70
<b>JUAZEIRO</b>	<b>02.4.6</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA</b>					<b>27.455,07</b>
JUAZEIRO	02.4.6.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	48,10	0,82	1,03	49,54
JUAZEIRO	02.4.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	16,90	413,20	516,50	8.728,85
JUAZEIRO	02.4.6.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	3,00	479,25	599,06	1.797,18
JUAZEIRO	02.4.6.4	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	113,00	42,67	53,34	6.027,42
JUAZEIRO	02.4.6.5	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	22,00	141,88	177,35	3.901,70

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

JUAZEIRO	02.4.6.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	50,00	17,21	21,51	1.075,50
JUAZEIRO	02.4.6.7	COTAÇÃO	KIT TÁBUA IMPULSÃO ATLETISMO EM MADEIRA MACIÇA - COMPLETO - CERTIFICADO IAAF	UND	1,00	4.699,90	5.874,88	5.874,88
<b>JUAZEIRO</b>	<b>02.4.7</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE ACESSO A PISTA E CAMPO</b>					<b>70.459,68</b>
<b>JUAZEIRO</b>	<b>02.4.7.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>70.459,68</b>
JUAZEIRO	02.4.7.1.1	90099	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	457,80	12,46	15,58	7.132,52
JUAZEIRO	02.4.7.1.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	366,24	6,74	8,43	3.087,40
JUAZEIRO	02.4.7.1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	5.493,60	1,13	1,41	7.745,98
JUAZEIRO	02.4.7.1.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	2.289,00	1,84	2,30	5.264,70
JUAZEIRO	02.4.7.1.5	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	91,56	116,96	146,20	13.386,07
JUAZEIRO	02.4.7.1.6	04908/ORSE	EMBASAMENTO GRANULAR - PÓ DE PEDRA	M3	91,56	119,55	149,44	13.682,73



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

JUAZEIRO	02.4.7.1.7	94263	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	623,00	25,89	32,36	20.160,28
<b>JUAZEIRO</b>	<b>02.4.8</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL GERAL</b>					<b>17.591,24</b>
<b>JUAZEIRO</b>	<b>02.4.8.1</b>		<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO</b>					<b>6.279,35</b>
JUAZEIRO	02.4.8.1.1	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	35,00	143,53	179,41	6.279,35
<b>JUAZEIRO</b>	<b>02.4.8.2</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA COLETORA</b>					<b>11.311,89</b>
JUAZEIRO	02.4.8.2.1	99290	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE: 1,45 M, EXCLUSIVE TAMPÃO FOFO - DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M	UND	1,00	3.422,67	4.278,34	4.278,34
JUAZEIRO	02.4.8.2.2	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018	M	1,00	1.320,60	1.650,75	1.650,75
JUAZEIRO	02.4.8.2.3	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UND	1,00	660,46	825,58	825,58
JUAZEIRO	02.4.8.2.4	COMPOSIÇÃO	TAMPA EM CONCRETO ARMADO - DIM. 1,5 X 1,5 M - PARA POÇO DE VISITA, COM ACESSO PARA O TAMPÃO FOFO ARTICULADO	UND	1,00	509,25	636,56	636,56



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

JUAZEIRO	02.4.8.2.5	01742/ORSE	CAIXA ENTERRADA PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,00 M	UND	1,00	3.136,53	3.920,66	3.920,66
<b>JUAZEIRO</b>	<b>02.4.9</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED</b>					<b>64.555,65</b>
<b>JUAZEIRO</b>	<b>02.4.9.1</b>		<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO</b>					<b>36.179,04</b>
JUAZEIRO	02.4.9.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	11,52	62,82	78,53	904,67
JUAZEIRO	02.4.9.1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,24	38,08	47,60	296,93
JUAZEIRO	02.4.9.1.3	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	8,11	6,74	8,43	68,36
JUAZEIRO	02.4.9.1.4	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	243,28	2,25	2,81	683,62
JUAZEIRO	02.4.9.1.5	92859	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00	648,54	810,68	19.456,32
JUAZEIRO	02.4.9.1.6	92860	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	24,00	36,34	45,43	1.090,32





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

JUAZEIRO	02.4.9.1.7	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,12	28,01	35,01	179,25
JUAZEIRO	02.4.9.1.8	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	5,12	437,49	546,86	2.799,92
JUAZEIRO	02.4.9.1.9	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	3,24	26,60	33,25	107,73
JUAZEIRO	02.4.9.1.10	COMPOSIÇÃO	POSTE DE CONCRETO H=11M/200KG DUPLO T	UN	4,00	2.014,93	2.518,66	10.074,64
JUAZEIRO	02.4.9.1.11	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24,00	1,83	2,29	54,96
JUAZEIRO	02.4.9.1.12	34519	CRUZETAS DE CONCRETO	UN	4,00	92,46	115,58	462,32
<b>JUAZEIRO</b>	<b>02.4.9.2</b>		<b>INSTALAÇÃO DOS REFLETORES</b>					<b>28.376,61</b>
JUAZEIRO	02.4.9.2.1	42249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	8,00	1.367,92	1.709,90	13.679,20
JUAZEIRO	02.4.9.2.2	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M	UN	9,00	250,98	313,73	2.823,57
JUAZEIRO	02.4.9.2.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	10,52	13,15	526,00



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

JUAZEIRO	02.4.9.2.4	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	16,50	20,63	2.681,90
JUAZEIRO	02.4.9.2.5	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	13,65	17,06	102,36
JUAZEIRO	02.4.9.2.6	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10,06	12,58	25,16
JUAZEIRO	02.4.9.2.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	470,00	7,35	9,19	4.319,30
JUAZEIRO	02.4.9.2.8	COMPOSIÇÃO	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	32,00	4,86	6,08	194,56
JUAZEIRO	02.4.9.2.9	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	663,69	829,61	829,61
JUAZEIRO	02.4.9.2.10	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,38	180,48	180,48
JUAZEIRO	02.4.9.2.11	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,87	18,59	37,18
JUAZEIRO	02.4.9.2.12	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	67,96	84,95	169,90



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

JUAZEIRO	02.4.9.2.13	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	13,65	17,06	68,24
JUAZEIRO	02.4.9.2.14	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,06	12,58	12,58
JUAZEIRO	02.4.9.2.15	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00	7,35	9,19	1.709,34
JUAZEIRO	02.4.9.2.16	COMP3028	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	4,00	3,01	3,76	15,04
JUAZEIRO	02.4.9.2.17	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	429,98	537,48	537,48
JUAZEIRO	02.4.9.2.18	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	3,00	75,85	94,81	284,43
JUAZEIRO	02.4.9.2.19	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	2,00	11,30	14,13	28,26
JUAZEIRO	02.4.9.2.20	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	2,00	60,81	76,01	152,02
<b>JUAZEIRO</b>	<b>02.4.10</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>11.516,80</b>
JUAZEIRO	02.4.10.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	4.880,00	1,89	2,36	11.516,80

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

<b>PAULO AFONSO</b>	<b>02.5</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO PADRÃO OFICIAL - PAULO AFONSO</b>					<b>1.521.662,45</b>
<b>PAULO AFONSO</b>	<b>02.5.1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>73.119,20</b>
PAULO AFONSO	02.5.1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	80,53	100,66	44.290,40
PAULO AFONSO	02.5.1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	26,21	32,76	28.828,80
<b>PAULO AFONSO</b>	<b>02.5.2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>77.322,66</b>
PAULO AFONSO	02.5.2.1	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - (2,00 X 4,00)M	M2	8,00	345,62	432,03	3.456,24
PAULO AFONSO	02.5.2.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00	895,46	1.119,33	11.193,30
PAULO AFONSO	02.5.2.3	COMP104	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M2	14.712,00	3,41	4,26	62.673,12
<b>PAULO AFONSO</b>	<b>02.5.3</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>258.691,06</b>
PAULO AFONSO	02.5.3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	14.712,00	0,33	0,41	6.031,92



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

PAULO AFONSO	02.5.3.2	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.206,80	6,19	7,74	17.080,63
PAULO AFONSO	02.5.3.3	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - ENTULHO	TXKM	86.065,20	1,37	1,71	147.171,49
PAULO AFONSO	02.5.3.4	100574	ESPAHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	2.868,84	1,16	1,45	4.159,82
PAULO AFONSO	02.5.3.5	COMP205	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1.053,29	3,41	4,26	4.487,02
PAULO AFONSO	02.5.3.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	41.078,31	1,37	1,71	70.243,91
PAULO AFONSO	02.5.3.7	100574	ESPAHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.369,28	1,16	1,45	1.985,45
PAULO AFONSO	02.5.3.8	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	699,89	8,61	10,76	7.530,82
<b>PAULO AFONSO</b>	<b>02.5.4</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA</b>					<b>838.854,14</b>
PAULO AFONSO	02.5.4.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	4.600,00	0,82	1,03	4.738,00



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

PAULO AFONSO	02.5.4.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	138,00	116,96	146,20	20.175,60
PAULO AFONSO	02.5.4.3	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	867,54	42,67	53,34	46.274,58
PAULO AFONSO	02.5.4.4	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	449,70	479,25	599,06	269.397,28
PAULO AFONSO	02.5.4.5	92768	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	4.497,00	16,28	20,35	91.513,95
PAULO AFONSO	02.5.4.6	COMPOSIÇÃO	JUNTA DE DILATAÇÃO PREENCHIDA COM ISOPOR H=7,00 CM E MASTIQUE H=1,00 CM, E=5,00MM	M	400,00	15,25	19,06	7.624,00
PAULO AFONSO	02.5.4.7	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	4.600,00	16,81	21,01	96.646,00
PAULO AFONSO	02.5.4.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	140,82	62,82	78,53	11.058,59
PAULO AFONSO	02.5.4.9	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	98,57	38,08	47,60	4.692,12
PAULO AFONSO	02.5.4.10	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	128,15	6,74	8,43	1.080,27
PAULO AFONSO	02.5.4.11	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	2.562,92	1,13	1,41	3.613,72



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

PAULO AFONSO	02.5.4.12	04962/ORSE	GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO 40X100CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	600,00	88,15	110,19	66.114,00
PAULO AFONSO	02.5.4.13	02667/ORSE	CALHA DE CONCRETO PRE MOLDADO, SEMI-CIRCULAR, DIAMETRO DE 400mm	M	600,00	45,11	56,39	33.834,00
PAULO AFONSO	02.5.4.14	73881/1	GEOTEXTIL USADO COMO FILTRO, ENVOLVENDO MATERIAL DRENANTE	M2	234,70	6,31	7,89	1.851,78
PAULO AFONSO	02.5.4.15	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	22,00	272,69	340,86	7.498,92
PAULO AFONSO	02.5.4.16	90701	TUBO PVC CORRUGADO D=4" COM JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	469,40	77,86	97,33	45.686,70
PAULO AFONSO	02.5.4.17	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	4.600,00	17,21	21,51	98.946,00
PAULO AFONSO	02.5.4.18	102505	PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	2.555,33	8,80	11,00	28.108,63
<b>PAULO AFONSO</b>	<b>02.5.5</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA COM OBSTÁCULOS</b>					<b>40.182,01</b>
PAULO AFONSO	02.5.5.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	230,00	0,82	1,03	236,90
PAULO AFONSO	02.5.5.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	27,50	413,20	516,50	14.203,75



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

PAULO AFONSO	02.5.5.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	13,80	479,25	599,06	8.267,03
PAULO AFONSO	02.5.5.4	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	11,50	109,60	137,00	1.575,50
PAULO AFONSO	02.5.5.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	8,00	62,82	78,53	628,24
PAULO AFONSO	02.5.5.6	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,50	38,08	47,60	309,40
PAULO AFONSO	02.5.5.7	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,45	6,74	8,43	71,23
PAULO AFONSO	02.5.5.8	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	253,50	1,13	1,41	357,44
PAULO AFONSO	02.5.5.9	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	16,00	41,69	52,11	833,76
PAULO AFONSO	02.5.5.10	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	16,00	26,60	33,25	532,00
PAULO AFONSO	02.5.5.11	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	230,00	17,21	21,51	4.947,30
PAULO AFONSO	02.5.5.12	COTAÇÃO	OBSTÁCULO STEEPLCHASE PARA FOSSE 3,66M AJUSTÁVEL. MODELO CERTIFICADO PELA IAAF.	UND	1,00	3.490,00	4.362,50	4.362,50
PAULO AFONSO	02.5.5.13	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X 3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR)	M2	12,96	119,02	148,78	1.928,19

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

PAULO AFONSO	02.5.5.14	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	1,00	198,15	247,69	247,69
PAULO AFONSO	02.5.5.15	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM - 3", FORNECIDO E INSTALADO . AF_12/2014	M	24,00	38,44	48,05	1.153,20
PAULO AFONSO	02.5.5.16	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 75, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00	304,76	380,95	380,95
PAULO AFONSO	02.5.5.17	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	51,38	64,23	64,23
PAULO AFONSO	02.5.5.18	102	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 3", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	33,08	41,35	82,70
<b>PAULO AFONSO</b>	<b>02.5.6</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA</b>					<b>27.455,07</b>
PAULO AFONSO	02.5.6.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	48,10	0,82	1,03	49,54
PAULO AFONSO	02.5.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	16,90	413,20	516,50	8.728,85
PAULO AFONSO	02.5.6.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	3,00	479,25	599,06	1.797,18
PAULO AFONSO	02.5.6.4	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO	M	113,00	42,67	53,34	6.027,42



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

			X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)					
PAULO AFONSO	02.5.6.5	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	22,00	141,88	177,35	3.901,70
PAULO AFONSO	02.5.6.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	50,00	17,21	21,51	1.075,50
PAULO AFONSO	02.5.6.7	COTAÇÃO	KIT TÁBUA IMPULSÃO ATLETISMO EM MADEIRA MACIÇA - COMPLETO - CERTIFICADO IAAF	UND	1,00	4.699,90	5.874,88	5.874,88
<b>PAULO AFONSO</b>	<b>02.5.7</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE ACESSO A PISTA E CAMPO</b>					<b>112.374,62</b>
<b>PAULO AFONSO</b>	<b>02.5.7.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>112.374,62</b>
PAULO AFONSO	02.5.7.1.1	90099	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	1.143,18	12,46	15,58	17.810,74
PAULO AFONSO	02.5.7.1.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	983,30	6,74	8,43	8.289,22
PAULO AFONSO	02.5.7.1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	14.749,50	1,13	1,41	20.796,80
PAULO AFONSO	02.5.7.1.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	3.942,00	1,84	2,30	9.066,60



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

PAULO AFONSO	02.5.7.1.5	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	157,68	116,96	146,20	23.052,82
PAULO AFONSO	02.5.7.1.6	04908/ORSE	EMBASAMENTO GRANULAR - PÓ DE PEDRA	M3	153,28	119,55	149,44	22.906,16
PAULO AFONSO	02.5.7.1.7	94263	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	323,00	25,89	32,36	10.452,28
<b>PAULO AFONSO</b>	<b>02.5.8</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL GERAL</b>					<b>17.591,24</b>
<b>PAULO AFONSO</b>	<b>02.5.8.1</b>		<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO</b>					<b>6.279,35</b>
PAULO AFONSO	02.5.8.1.1	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	35,00	143,53	179,41	6.279,35
<b>PAULO AFONSO</b>	<b>02.5.8.2</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA COLETORA</b>					<b>11.311,89</b>
PAULO AFONSO	02.5.8.2.1	99290	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE: 1,45 M, EXCLUSIVE TAMPÃO FOFO - DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M	UND	1,00	3.422,67	4.278,34	4.278,34
PAULO AFONSO	02.5.8.2.2	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018	M	1,00	1.320,60	1.650,75	1.650,75



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

PAULO AFONSO	02.5.8.2.3	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UND	1,00	660,46	825,58	825,58
PAULO AFONSO	02.5.8.2.4	COMPOSIÇÃO	TAMPA EM CONCRETO ARMADO - DIM. 1,5 X 1,5 M - PARA POÇO DE VISITA, COM ACESSO PARA O TAMPAO FOFO ARTICULADO	UND	1,00	509,25	636,56	636,56
PAULO AFONSO	02.5.8.2.5	01742/ORSE	CAIXA ENTERRADA PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,00 M	UND	1,00	3.136,53	3.920,66	3.920,66
<b>PAULO AFONSO</b>	<b>02.5.9</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED</b>					<b>64.555,65</b>
<b>PAULO AFONSO</b>	<b>02.5.9.1</b>		<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO</b>					<b>36.179,04</b>
PAULO AFONSO	02.5.9.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	11,52	62,82	78,53	904,67
PAULO AFONSO	02.5.9.1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,24	38,08	47,60	296,93
PAULO AFONSO	02.5.9.1.3	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,11	6,74	8,43	68,36
PAULO AFONSO	02.5.9.1.4	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	243,28	2,25	2,81	683,62
PAULO AFONSO	02.5.9.1.5	92859	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00	648,54	810,68	19.456,32



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

PAULO AFONSO	02.5.9.1.6	92860	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	24,00	36,34	45,43	1.090,32
PAULO AFONSO	02.5.9.1.7	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,12	28,01	35,01	179,25
PAULO AFONSO	02.5.9.1.8	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	5,12	437,49	546,86	2.799,92
PAULO AFONSO	02.5.9.1.9	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	3,24	26,60	33,25	107,73
PAULO AFONSO	02.5.9.1.10	COMPOSIÇÃO	POSTE DE CONCRETO H=11M/200KG DUPLO T	UN	4,00	2.014,93	2.518,66	10.074,64
PAULO AFONSO	02.5.9.1.11	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24,00	1,83	2,29	54,96
PAULO AFONSO	02.5.9.1.12	34519	CRUZETAS DE CONCRETO	UN	4,00	92,46	115,58	462,32
<b>PAULO AFONSO</b>	<b>02.5.9.2</b>		<b>INSTALAÇÃO DOS REFLETORES</b>					<b>28.376,61</b>
PAULO AFONSO	02.5.9.2.1	42249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	8,00	1.367,92	1.709,90	13.679,20
PAULO AFONSO	02.5.9.2.2	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	9,00	250,98	313,73	2.823,57

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

			FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M					
PAULO AFONSO	02.5.9.2.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	10,52	13,15	526,00
PAULO AFONSO	02.5.9.2.4	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	16,50	20,63	2.681,90
PAULO AFONSO	02.5.9.2.5	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	13,65	17,06	102,36
PAULO AFONSO	02.5.9.2.6	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10,06	12,58	25,16
PAULO AFONSO	02.5.9.2.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	470,00	7,35	9,19	4.319,30
PAULO AFONSO	02.5.9.2.8	COMPOSIÇÃO	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	32,00	4,86	6,08	194,56
PAULO AFONSO	02.5.9.2.9	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	663,69	829,61	829,61
PAULO AFONSO	02.5.9.2.10	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,38	180,48	180,48



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

PAULO AFONSO	02.5.9.2.11	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,87	18,59	37,18
PAULO AFONSO	02.5.9.2.12	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	67,96	84,95	169,90
PAULO AFONSO	02.5.9.2.13	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	13,65	17,06	68,24
PAULO AFONSO	02.5.9.2.14	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,06	12,58	12,58
PAULO AFONSO	02.5.9.2.15	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00	7,35	9,19	1.709,34
PAULO AFONSO	02.5.9.2.16	COMP3028	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	4,00	3,01	3,76	15,04
PAULO AFONSO	02.5.9.2.17	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	429,98	537,48	537,48
PAULO AFONSO	02.5.9.2.18	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	3,00	75,85	94,81	284,43
PAULO AFONSO	02.5.9.2.19	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	2,00	11,30	14,13	28,26
PAULO AFONSO	02.5.9.2.20	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	2,00	60,81	76,01	152,02

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

<b>PAULO AFONSO</b>	<b>02.5.10</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>11.516,80</b>
PAULO AFONSO	02.5.10.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	4.880,00	1,89	2,36	11.516,80
<b>SANTO ANTÔNIO DE JESUS</b>	<b>02.6</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO PADRÃO REDUZIDA - SANTO ANTÔNIO DE JESUS</b>					<b>1.112.767,81</b>
<b>SANTO ANTÔNIO DE JESUS</b>	<b>02.6.1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>73.119,20</b>
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	80,53	100,66	44.290,40
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	26,21	32,76	28.828,80
<b>SANTO ANTÔNIO DE JESUS</b>	<b>02.6.2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>49.560,24</b>
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.2.1	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - (2,00 X 4,00)M	M2	8,00	345,62	432,03	3.456,24
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.2.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00	895,46	1.119,33	11.193,30
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.2.3	COMP104	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M2	8.195,00	3,41	4,26	34.910,70
<b>SANTO ANTÔNIO DE JESUS</b>	<b>02.6.3</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>176.241,66</b>





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	8.195,00	0,33	0,41	3.359,95
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.3.2	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.229,25	6,19	7,74	9.514,40
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.3.3	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - ENTULHO	TXKM	47.940,75	1,37	1,71	81.978,68
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.3.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.598,03	1,16	1,45	2.317,14
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.3.5	COMP205	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	972,64	3,41	4,26	4.143,45
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.3.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	37.932,96	1,37	1,71	64.865,36
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.3.7	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.264,43	1,16	1,45	1.833,43
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.3.8	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	764,80	8,61	10,76	8.229,25



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4		CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA					560.123,81
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	2.800,00	0,82	1,03	2.884,00
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	84,00	116,96	146,20	12.280,80
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.3	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	675,21	42,67	53,34	36.015,70
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.4	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	280,00	479,25	599,06	167.736,80
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.5	92768	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	2.800,00	16,28	20,35	56.980,00
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.6	COMPOSIÇÃO	JUNTA DE DILATAÇÃO PREENCHIDA COM ISOPOR H=7,00 CM E MASTIQUE H=1,00 CM, E=5,00MM	M	400,00	15,25	19,06	7.624,00
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.7	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	2.800,00	16,81	21,01	58.828,00
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	126,09	62,82	78,53	9.902,08
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.9	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	58,84	38,08	47,60	2.800,95



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.10	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	76,50	6,74	8,43	644,86
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.11	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	1.529,93	1,13	1,41	2.157,20
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.12	04962/ORSE	GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO 40X100CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	400,00	88,15	110,19	44.076,00
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.13	02667/ORSE	CALHA DE CONCRETO PRE MOLDADO, SEMI-CIRCULAR, DIAMETRO DE 400mm	M	400,00	45,11	56,39	22.556,00
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.14	73881/1	GEOTEXTIL USADO COMO FILTRO, ENVOLVENDO MATERIAL DRENANTE	M2	596,46	6,31	7,89	4.706,04
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.15	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	22,00	272,69	340,86	7.498,92
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.16	90701	TUBO PVC CORRUGADO D=4" COM JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	451,00	77,86	97,33	43.895,83
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.17	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.800,00	17,21	21,51	60.228,00
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.4.18	102505	PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.755,33	8,80	11,00	19.308,63
<b>SANTO ANTÔNIO DE JESUS</b>	<b>02.6.5</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA COM OBSTÁCULOS</b>					<b>40.182,01</b>



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	230,00	0,82	1,03	236,90
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	27,50	413,20	516,50	14.203,75
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	13,80	479,25	599,06	8.267,03
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.4	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	11,50	109,60	137,00	1.575,50
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	8,00	62,82	78,53	628,24
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.6	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,50	38,08	47,60	309,40
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.7	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,45	6,74	8,43	71,23
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.8	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3xKM	253,50	1,13	1,41	357,44
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.9	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	16,00	41,69	52,11	833,76
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.10	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM	M2	16,00	26,60	33,25	532,00
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.11	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	230,00	17,21	21,51	4.947,30

Concorrência nº 01/2021, Processo nº 069.1475.2021.0001500-57



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.12	COTAÇÃO	OBSTÁCULO STEEPLECHASE PARA FOSSO 3,66M AJUSTÁVEL. MODELO CERTIFICADO PELA IAAF.	UND	1,00	3.490,00	4.362,50	4.362,50
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.13	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA 500 X 500 X 3MM, COR PRETA, (PLURIGOMA, DAUD OU SIMILAR)	M2	12,96	119,02	148,78	1.928,19
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.14	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	1,00	198,15	247,69	247,69
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.15	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM - 3", FORNECIDO E INSTALADO . AF_12/2014	M	24,00	38,44	48,05	1.153,20
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.16	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 75, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00	304,76	380,95	380,95
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.17	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	51,38	64,23	64,23
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.5.18	102	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 3", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	33,08	41,35	82,70
<b>SANTO ANTÔNIO DE JESUS</b>	<b>02.6.6</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA</b>					<b>27.455,07</b>
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.6.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	M2	48,10	0,82	1,03	49,54
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.6.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	16,90	413,20	516,50	8.728,85



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.6.3	90860	CONCRETO ESTRUTURAL, DOSADO EM CENTRAL, AUTO ADENSÁVEL , FCK 20mpa	M3	3,00	479,25	599,06	1.797,18
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.6.4	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	113,00	42,67	53,34	6.027,42
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.6.5	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	22,00	141,88	177,35	3.901,70
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.6.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	50,00	17,21	21,51	1.075,50
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.6.7	COTAÇÃO	KIT TÁBUA IMPULSÃO ATLETISMO EM MADEIRA MACIÇA - COMPLETO - CERTIFICADO IAAF	UND	1,00	4.699,90	5.874,88	5.874,88
<b>SANTO ANTÔNIO DE JESUS</b>	<b>02.6.7</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE ACESSO A PISTA E CAMPO</b>					<b>96.670,13</b>
<b>SANTO ANTÔNIO DE JESUS</b>	<b>02.6.7.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>96.670,13</b>
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.7.1.1	90099	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	907,99	12,46	15,58	14.146,48
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.7.1.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	781,05	6,74	8,43	6.584,25



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.7.1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	11.715,75	1,13	1,41	16.519,21
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.7.1.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	3.131,00	1,84	2,30	7.201,30
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.7.1.5	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	125,24	116,96	146,20	18.310,09
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.7.1.6	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	85,00	49,40	61,75	5.248,75
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.7.1.7	04908/ORSE	EMBASAMENTO GRANULAR - PÓ DE PEDRA	M3	121,84	119,55	149,44	18.207,77
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.7.1.8	94263	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	323,00	25,89	32,36	10.452,28
<b>SANTO ANTÔNIO DE JESUS</b>	<b>02.6.8</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL GERAL</b>					<b>17.591,24</b>
<b>SANTO ANTÔNIO DE JESUS</b>	<b>02.6.8.1</b>		<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE CONCRETO</b>					<b>6.279,35</b>
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.8.1.1	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	35,00	143,53	179,41	6.279,35



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

<b>SANTO ANTÔNIO DE JESUS</b>	<b>02.6.8.2</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA COLETORA</b>					<b>11.311,89</b>
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.8.2.1	99290	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE: 1,45 M, EXCLUSIVE TAMPÃO FOFO - DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M	UND	1,00	3.422,67	4.278,34	4.278,34
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.8.2.2	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018	M	1,00	1.320,60	1.650,75	1.650,75
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.8.2.3	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UND	1,00	660,46	825,58	825,58
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.8.2.4	COMPOSIÇÃO	TAMPA EM CONCRETO ARMADO - DIM. 1,5 X 1,5 M - PARA POÇO DE VISITA,COM ACESSO PARA O TAMPÃO FOFO ARTICULADO	UND	1,00	509,25	636,56	636,56
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.8.2.5	01742/ORSE	CAIXA ENTERRADA PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 Furos E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,00 M	UND	1,00	3.136,53	3.920,66	3.920,66
<b>SANTO ANTÔNIO DE JESUS</b>	<b>02.6.9</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED</b>					<b>64.555,65</b>
<b>SANTO ANTÔNIO DE JESUS</b>	<b>02.6.9.1</b>		<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO</b>					<b>36.179,04</b>
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	11,52	62,82	78,53	904,67
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	6,24	38,08	47,60	296,93





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.1.3	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	8,11	6,74	8,43	68,36
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.1.4	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	243,28	2,25	2,81	683,62
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.1.5	92859	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00	648,54	810,68	19.456,32
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.1.6	92860	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	24,00	36,34	45,43	1.090,32
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.1.7	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,12	28,01	35,01	179,25
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.1.8	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	5,12	437,49	546,86	2.799,92
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.1.9	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M2	3,24	26,60	33,25	107,73
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.1.10	COMPOSIÇÃO	POSTE DE CONCRETO H=11M/200KG DUPLO T	UN	4,00	2.014,93	2.518,66	10.074,64
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.1.11	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24,00	1,83	2,29	54,96



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.1.12	34519	CRUZETAS DE CONCRETO	UN	4,00	92,46	115,58	462,32
<b>SANTO ANTÔNIO DE JESUS</b>	<b>02.6.9.2</b>		<b>INSTALAÇÃO DOS REFLETORES</b>					<b>28.376,61</b>
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.1	42249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	8,00	1.367,92	1.709,90	13.679,20
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.2	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M	UN	9,00	250,98	313,73	2.823,57
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	10,52	13,15	526,00
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.4	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	16,50	20,63	2.681,90
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.5	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	13,65	17,06	102,36
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.6	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10,06	12,58	25,16
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	470,00	7,35	9,19	4.319,30



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.8	COMPOSIÇÃO	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	32,00	4,86	6,08	194,56
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.9	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	663,69	829,61	829,61
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.10	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,38	180,48	180,48
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.11	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,87	18,59	37,18
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.12	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	67,96	84,95	169,90
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.13	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	13,65	17,06	68,24
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.14	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,06	12,58	12,58
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.15	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00	7,35	9,19	1.709,34
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.16	COMP3028	FITA DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTO DO POSTE	UN	4,00	3,01	3,76	15,04



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.17	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	429,98	537,48	537,48
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.18	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	3,00	75,85	94,81	284,43
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.19	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	2,00	11,30	14,13	28,26
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.9.2.20	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	2,00	60,81	76,01	152,02
<b>SANTO ANTÔNIO DE JESUS</b>	<b>02.6.10</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>7.268,80</b>
SANTO ANTÔNIO DE JESUS	02.6.10.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	3.080,00	1,89	2,36	7.268,80
<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,81%(HORA) 47,42%(MÊS)</b>							<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>	<b>15.783.815,48</b>
<b>BDI: 25%</b>								
<b>FONTE: ORSE - ABRIL 2021 / SINAPI - MAIO 2021</b>								



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

OBJETO		CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE ATLETISMO NOS BATALHÕES DA POLICIA MILITAR DA BAHIA - LOTE 01																								
ITEM	SERVIÇOS	PERÍDO	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS			6º MÊS			7º MÊS			VALOR TOTAL (R\$)	%	
		DIAS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	7.797.516,85		
01.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO																								
		VALOR (R\$)	62.673,60			62.673,60			62.673,60			62.673,60			62.673,60			62.673,60			62.673,60			<b>438.715,20</b>	<b>5,63%</b>	
01.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	EXECUÇÃO																								
		VALOR (R\$)	122.242,53			122.242,53																			<b>244.485,06</b>	<b>3,14%</b>
01.3	EXECUÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRA	EXECUÇÃO																								
		VALOR (R\$)	156.744,10			470.232,31			470.232,31			470.232,31												<b>1.567.441,03</b>	<b>20,10%</b>	
01.4	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA	EXECUÇÃO																								
		VALOR (R\$)				609.296,03			609.296,03			609.296,03			609.296,03			609.296,03			609.296,03			<b>3.655.776,20</b>	<b>46,88%</b>	





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

<b>SOMA TOTAL</b>	%	4,65%	16,62%	15,05%	20,69%	16,05%	16,05%	10,89%		
	R\$	362.769,72	1.658.878,43	2.832.744,60	4.446.175,10	5.697.375,11	6.948.575,12	7.797.516,85	7.797.516,85	
	%	4,65%	21,27%	36,33%	57,02%	73,07%	89,11%	100,00%		100,00%

ITEM	SERVIÇOS	PERÍDO DIAS	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS			6º MÊS			7º MÊS			VALOR TOTAL (R\$)	%	
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210			
02.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO																							438.715,20	5,49%
		VALOR (R\$)	62.673,60			62.673,60			62.673,60			62.673,60			62.673,60			62.673,60			62.673,60					
02.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	EXECUÇÃO																							299.127,08	3,75%
		VALOR (R\$)	149.563,54			149.563,54																				
02.3	EXECUÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRA	EXECUÇÃO																							1.546.877,57	19,37%
		VALOR (R\$)	154.687,76			464.063,27			464.063,27			464.063,27														







ESTADO DA BAHIA  
 SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
 SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

01.10	LIMPEZA GERAL	EXECUÇÃO																	
		VALOR (R\$)																	
<b>SOMA PARCIAL</b>		R\$	<b>388.034,39</b>	<b>1.363.715,73</b>	<b>1.214.152,19</b>	<b>1.610.958,15</b>	<b>1.254.896,69</b>	<b>1.254.896,69</b>	<b>899.644,79</b>										
		%	<b>4,86%</b>	<b>17,08%</b>	<b>15,20%</b>	<b>20,17%</b>	<b>15,71%</b>	<b>15,71%</b>	<b>11,26%</b>										
<b>SOMA TOTAL</b>		R\$	<b>388.034,39</b>	<b>1.751.750,12</b>	<b>2.965.902,31</b>	<b>4.576.860,46</b>	<b>5.831.757,15</b>	<b>7.086.653,84</b>	<b>7.986.298,63</b>	<b>7.986.298,63</b>									
		%	<b>4,86%</b>	<b>21,93%</b>	<b>37,14%</b>	<b>57,31%</b>	<b>73,02%</b>	<b>88,74%</b>	<b>100,00%</b>										<b>100,00%</b>



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**SEÇÃO IV**  
**MODELO DE DESCRIÇÃO DA PROPOSTA**

**1. Modelo de descrição da proposta de preços**

Modalidade de Licitação <b>Concorrência Pública</b>	Número <b>01/2021</b>
--	--------------------------

[ENGENHARIA COM FATOR "K"]

<b>ITEM</b> 1	<b>DESCRIÇÃO</b> <b>CONTRATAÇÃO, POR LOTES DISTINTOS E AUTÔNOMOS, DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DAS PISTAS DE ATLETISMO E DEMAIS ESTRUTURAS NOS BATALHÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA – DIVERSOS MUNICÍPIOS.</b>
	multiplicador "k"
[OBS.: máximo admitido de 1,00, limitado a 02 (duas) casas decimais em algarismo, conforme disposto no subitem 2.1.1, II do Anexo Único do Decreto nº 9.534/05]	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:
	PRAZO DE GARANTIA:
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ( ) DIAS [≥60]

(local), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021.

\_\_\_\_\_  
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

**OBS<sup>1</sup>: CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS SERÁ O MENOR FATOR "K" PROPOSTO.**



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**SEÇÃO V**  
**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE**  
**INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME**

Modalidade de Licitação <b>Concorrência Pública</b>	Número <b>01/2021</b>
--	--------------------------

**[Identificação completa do representante da licitante]**, como representante devidamente constituído de **[Identificação completa da licitante]**, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

**Declaro**, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual nº 9.433/05, quais sejam:

**Art. 18** - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1º - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2º - O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

§ 3º - Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

**Art. 125** - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

**Parágrafo único** - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.

(local), \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021.

\_\_\_\_\_  
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

---

**SEÇÃO VI**  
**MODELO DE PROCURAÇÃO**

---

Modalidade de Licitação <b>Concorrência Pública</b>	Número <b>01/2021</b>
--	--------------------------

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)....., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ....., expedido pela ....., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ....., nº....., como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

(local), \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021.

\_\_\_\_\_  
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

---

**SEÇÃO VII**  
**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº123/06)**

---

**[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]**

Modalidade de Licitação <b>Concorrência Pública</b>	Número <b>01/2021</b>
--	--------------------------

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº-123/06, declaramos:

que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição  
(  ) **de microempresa** [ou] (  ) **de empresa de pequeno porte**  
e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

(local), \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021.

\_\_\_\_\_  
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**PARTE II – HABILITAÇÃO**

**SEÇÃO I  
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

<b>1. Para a habilitação dos interessados, exigir-se-ão os documentos relativos a:</b>	
<b>1.1 Habilitação jurídica</b> , comprovada mediante a apresentação:	
(X)	<b>Para pessoas jurídicas:</b>
	a) de registro público, no caso de empresário individual.
	b) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores.
	c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores.
	d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
<b>1.2 Regularidade fiscal e trabalhista:</b>	
(X)	<b>Para pessoas jurídicas:</b>
<b>1.2.1. Regularidade fiscal, mediante a apresentação de:</b>	
	a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
	b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
	c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante.
	d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.
	e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.
	1.2.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, cumprindo-lhes assinalar a sua condição nos campos correspondentes na <b>Declaração Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista</b> , conforme o modelo da <b>PARTE II</b> deste instrumento.
<b>1.2.2 Regularidade trabalhista, mediante a apresentação de:</b>	
	f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
	1.2.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, cumprindo-lhes assinalar a sua condição nos campos correspondentes na <b>Declaração Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista</b> , conforme o modelo da <b>PARTE II</b> deste instrumento.
<b>1.3 Qualificação Técnica</b> , comprovada através de: <b>[NOTA: excluir o que não será exigido, renumerando]</b>	
	a) registro ou inscrição na entidade profissional competente (art. 101, I), qual seja <b>CREA</b> .
	a1. Em se tratando de empresa não registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o registro do Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do Conselho local antes da assinatura do contrato.



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

b)	comprovação de <b>capacitação técnico-operacional</b> , que demonstre a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, preferencialmente de acordo com o modelo constante da <b>PARTE II</b> deste instrumento, limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo, sendo admitida a execução mínima dos seguintes quantitativos: (art. 101, II c/c §1º e §2º da Lei nº9.433/05), <b>conforme estabelecido no Termo de Referência.</b>
	<b>[NOTAS:</b> <b>1. A fixação do percentual deverá ser justificada tecnicamente.</b> <b>2. O percentual de comprovação mínima não poderá exceder a 50% do QUANTITATIVO TOTAL.</b> <b>3. Verificar a Súmula nº 263 do TCU.</b> <b>4. A licitante poderá apresentar 01 (um) atestado com todos os itens (em conjunto) ou 01 (um) atestado para cada item requerido (isolado).</b>
c)	comprovação de <b>capacitação técnico-profissional</b> , através da demonstração de possuir, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado/registro de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes às do objeto da licitação, limitadas estas, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo, <b>conforme estabelecido no Termo de Referência.</b>
	c.1 A comprovação de que a licitante possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, detentor de atestado de responsabilidade técnica para execução de serviço de características semelhantes às do objeto desta licitação deverá ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assumiu a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.
	c.2 A comprovação do atestado/registro de responsabilidade técnica será feita mediante a exibição da Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho da região onde a obra ou serviço tenha sido executado.
	c.3 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
	c.4 Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos.
d)	declaração dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto da licitação ( <b>Visita Técnica</b> ), preferencialmente de acordo com o modelo constante da <b>PARTE II</b> deste instrumento (art. 101, IV).
	d.1 Para realização da visita técnica as empresas interessadas deverão manter contato prévio com a <b>Diretoria de Operações de Espaços Esportivos da SUDES</b> , para garantir agendamento e acesso ao local, pelo e-mail: <a href="mailto:agenda.sudesb@sudesb.ba.gov.br">agenda.sudesb@sudesb.ba.gov.br</a> , bem como informações de como obter o Atestado de Visita Técnica, <b>conforme estabelecido no Termo de Referência.</b>
	d.2 Após a visita ao local da obra e a devida validação dos dados informados no item 8.1.1, mediante avaliação da lista de presença assinada pela licitante, o setor técnico da Autarquia, Diretoria de Operações de Espaços Esportivos – DOEE / Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção – COB, emitirá e encaminhará, via e-mail, o <b>ATESTADO DE VISITA TÉCNICA</b> , o qual deverá ser apresentado no <b>ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.</b>
e)	indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. (art. 101, III e §§6º e 7º)
	e.1 A licitante comprovará a aptidão operacional mediante a juntada, no envelope de habilitação, sob as penas da lei, em especial do disposto no art. 184, V, da Lei estadual nº9.433/05, de relação explícita e declaração formal de disponibilidade, das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, de acordo com as especificações do PROJETO BÁSICO - PARTE V deste instrumento, preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II. <b>[NOTA: observar os §§6º e 7º do art. 101]</b>



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

e.2	A relação do pessoal técnico indicado pela licitante deverá estar acompanhada da demonstração de vinculação à futura execução contratual, mediante a juntada no envelope de habilitação, de quaisquer dos seguintes documentos: <b>a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assumo o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.</b>
-----	--

<b>1.4 Qualificação econômico-financeira:</b>						
(X) a ser comprovada mediante:						
a)	balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. A licitante apresentará, conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial ou no caso de empresas sujeitas à tributação com base no lucro real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do Sistema Público de Escrituração Digital –SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, podendo este último ser substituído pela Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro. [item 2.2.4 , I, Decreto nº 9.534/05]					
a.1	A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos índices de Liquidez Corrente (LC) $\geq 1,50$ , e Endividamento Geral (IEG) $\leq 0,60$ e Disponibilidade Financeira Líquida (DFL) $\geq$ ao orçamento oficial da obra. [item 2.2.5, Decreto nº 9.534/05]					
a.2	O cálculo dos índices será feito com base nos valores extraídos do balanço patrimonial ou, para as licitantes cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando as seguintes fórmulas:					
	ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	DFL =	$(10 \times \text{Patrimônio Líquido}) - \text{VA}$
	VA :	Somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através do Balancete Analítico				
b)	certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no <b>PREÂMBULO</b> , caso o documento não consigne prazo de validade. [item 2.2.4 , II, Decreto nº 9.534/05]					
c)	demonstração de patrimônio líquido no montante mínimo de <b>10%</b> do valor a ser contratado, o qual será obtido com base na proposta final apresentada pela própria licitante, admitindo-se a sua atualização com base no INPC do IBGE, ou por outro índice oficial que lhe vier substituir, com a apresentação dos cálculos devidamente subscritos por um representante legal da empresa e pelo contador, para tal qualificados. [itens 2.2.4.1 e 2.2.4.3 do Decreto nº 9.534/05]					
c.1	Na hipótese de licitação por lotes, o patrimônio líquido exigível será calculado em função da soma de tantos quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas. Quando for atingido o limite da capacidade econômico-financeira da licitante, esta será declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequentes, <b>observada a ordem sequencial dos lotes</b> constante do instrumento convocatório, sendo vedada a escolha, pela licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitação.					
d)	<b>declaração da relação de compromissos assumidos</b> , conforme modelo constante da <b>SEÇÃO VII da PARTE II</b> , da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação. [item 2.2.4.4, Decreto nº 9.534/05]					

<b>1.5 Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor</b>	
Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei estadual nº 9.433/05, deverá ser apresentada declaração quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante da <b>SEÇÃO IV DA PARTE II</b> deste instrumento.	

<b>2. Regras acerca da participação de matriz e filial</b>	
a)	Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

b)	Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz;
c)	A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação poderá ser feita em nome da matriz ou da filial;
d)	Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação da matriz e desejar executar o contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da assinatura do contrato, da regularidade do estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual deverá ser mantida durante todo o curso da avença.

<b>3.</b> A licitante deverá incluir no envelope de habilitação os documentos acima relacionados, sob pena de inabilitação, sendo-lhe facultado apresentar, alternativamente, o Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS, que possibilitará a substituição dos documentos de habilitação, na forma indicada neste instrumento.
3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, a licitante deverá apresentar a versão atualizada do referido documento junto aos demais documentos de habilitação
3.2 No pregão eletrônico, os documentos de habilitação deverão ser apresentados conforme o disposto na Parte Fixa – Rito do procedimento licitatório e da contratação.

**SEÇÃO II**  
**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC/CRS**

<b>1. Pressupostos para participação (inscrição facultativa ou obrigatória no Registro Cadastral/SAEB):</b>	
(X)	Serão admitidos a participar desta licitação os interessados, inscritos ou não no Órgão Central de Registro Cadastral da Secretaria da Administração do Estado da Bahia – SAEB, que atenderem a todas as exigências contidas neste instrumento, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
<b>2. Documentos passíveis de substituição pelo extrato do Certificado de Registro:</b>	
2.1 O Certificado de Registro Cadastral-CRC, estando no prazo de validade, poderá substituir os documentos relativos à habilitação constantes do sistema de registro, <b>exceto os concernentes à Qualificação Técnica.</b>	
2.2 A substituição dos documentos está condicionada à verificação da regularidade destes, mediante a emissão do extrato do fornecedor pelo órgão licitante.	





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

---

**SEÇÃO III**  
**MODELOS DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

---

**COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA O DESEMPENHO**

Modalidade de Licitação <b>Concorrência Pública</b>	Número <b>01/2021</b>
--	--------------------------

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXX, com endereço na  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou serviço de xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificações  
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação.

<b>Especificação</b>	<b>Quantitativo</b>	<b>Prazo de execução</b>

(local), \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_.

---

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS**  
**ATESTADO DE VISITA TÉCNICA**

Contratação de empresa especializada para **CONTRATAÇÃO, POR LOTES DISTINTOS E AUTÔNOMOS, DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DAS PISTAS DE ATLETISMO E DEMAIS ESTRUTURAS NOS BATALHÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA – DIVERSOS MUNICÍPIOS**. Atesto para o fim específico de atender ao item XII-3 (c) do Edital da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021**.

que o Sr. (a)

---

Nome do Técnico da Empresa

---

Nome da Empresa

realizou visita aos locais da execução das obras e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

(Local), de de 2021.

---

Representante da SUDES  
Carimbo

---

Responsável Técnico da Empresa  
CREA nº



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO**

Modalidade de Licitação <b>Concorrência Pública</b>	Número <b>01/2021</b>
--	--------------------------

**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE**

Declaro, em observância ao art. 101, §6º, da Lei estadual nº 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos do instrumento convocatório, conforme estipulado no item 1.3 Qualificação Técnica da Seção I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da PARTE II – HABILITAÇÃO deste edital, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual nº 9.433/05.

Instalações, Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos)	Quantidade

Pessoal Técnico	Qualificação

[Obs.: o licitante deve anexar ao envelope de habilitação a comprovação de que o pessoal técnico indicado pelo licitante vincular-se-á à execução contratual, a qual pode ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assumo o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.]

(local), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

**SEÇÃO IV**  
**MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR**

Modalidade de Licitação <b>Concorrência Pública</b>	Número <b>01/2021</b>
--	--------------------------

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

( ) nem menor de 16 anos.

**OU**

( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

(local) \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021.

\_\_\_\_\_  
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**SEÇÃO V**  
**MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**  
**(LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)**

**[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
QUE TENHA RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL E/OU TRABALHISTA]**

Modalidade de Licitação <b>Concorrência Pública</b>	Número <b>01/2021</b>
--	--------------------------

Em cumprimento ao disposto no instrumento convocatório acima identificado, **declaro**, para os efeitos da Lei Complementar nº 123/06

Haver restrição na comprovação da nossa regularidade ( ) fiscal ( ) trabalhista, a cuja regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração do vencedor.

(local) \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021.

\_\_\_\_\_  
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

**SEÇÃO VI**  
**MODELOS DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

Modalidade de Licitação <b>Concorrência Pública</b>	Número <b>01/2021</b>
--	--------------------------

**DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS**

Declaro, em observância ao art. 102, §3º, da Lei estadual nº 9.433/05, para fins de prova de qualificação econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina.

Contratante	№	Objeto	Local da prestação dos Serviços	Data de início	Prazo de execução	Valor mensal do contrato	Situação Atual

Salvador \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021.

\_\_\_\_\_  
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

---

---

**PARTE III – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS**

---

---

**SEÇÃO I**  
**AMOSTRAS/DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE**

<input checked="" type="checkbox"/>	Não se exigirá a apresentação de <b>demonstração de compatibilidade</b>
-------------------------------------	---

---

---

**SEÇÃO II**  
**PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO**

<input checked="" type="checkbox"/>	Não poderão participar desta licitação pessoas jurídicas reunidas em consórcio.
-------------------------------------	---

---

---

**SEÇÃO III**  
**PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS**

<input checked="" type="checkbox"/>	Não poderão participar cooperativas nesta licitação.
-------------------------------------	--

---

---

**SEÇÃO IV**  
**AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS [NOTA: TIPO TÉCNICA E PREÇO]**

<input checked="" type="checkbox"/>	Não se aplica
-------------------------------------	---------------

---

---

**SEÇÃO V**  
**RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESAS  
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

<input checked="" type="checkbox"/>	Não se aplica [NOTA: licitações restritas a ME e EPP, <u>serviços</u> e hipóteses do art. 49 da LC nº-123/06]
-------------------------------------	---

---

---

**SEÇÃO VI**  
**CLAUSULA DE SEGURANÇA**

<input checked="" type="checkbox"/>	Em havendo divergências entre informações constantes no Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá, sempre, a descrição deste Edital.
-------------------------------------	--



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

---

---

**PARTE IV – CONTRATO**

---

---

**MINUTA DO CONTRATO**

---

---

**CONTRATO Nº XX/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES E A EMPRESA XXXXX, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.**

**A SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DOS ESTADO DA BAHIA-SUDES**, neste ato representado pelo(a) Dr(a)., titular da Secretaria\_\_\_\_\_, CNPJ nº\_\_\_\_\_, situada na\_\_\_\_\_, autorizado pelo Decreto de delegação de competência publicado no D.O.E. de\_/\_/\_\_, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a **[PESSOA JURÍDICA]**, CNPJ nº\_\_\_\_\_, Inscrição Municipal nº\_\_\_\_\_, situada na\_\_\_\_\_, neste ato representada pelo Sr.\_\_\_\_\_, portador da cédula de identidade nº\_\_\_\_\_, emitida por\_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob o nº\_\_\_\_\_, residente e domiciliado na\_\_\_\_\_, adjudicatária da Tomada de Preços nº 03/2020, processo administrativo nº 069.1475.2020.0001958-15, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram este contrato, que se regerá pela Lei estadual nº 9.433/05, pelas normas gerais da Lei nº 8.666/93, e respectivas alterações, bem como pela legislação específica, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

Constitui objeto deste contrato a **CONTRATAÇÃO, POR LOTES DISTINTOS E AUTÔNOMOS, DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DAS PISTAS DE ATLETISMO E DEMAIS ESTRUTURAS NOS BATALHÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA – DIVERSOS MUNICÍPIOS**, de acordo com as especificações do instrumento convocatório e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.

§1º A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, na forma dos §1º e 2º do art. 143 da Lei estadual nº 9.433/05.

§2º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

§3º É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

**CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO**

O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura e/ou da subscrição da Autorização de Prestação de Serviços – APS, será de **12 (doze) meses**.

§1º O prazo de execução do objeto, a contar da data da expedição da Ordem de Serviço, será de **07 (sete) meses**;

§2º A prorrogação do prazo de vigência e/ou de execução está condicionada à ocorrência de, ao menos, uma das hipóteses do art. 141 da Lei estadual nº 9.433/05.



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**§3º** A prorrogação deverá ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste e será realizada por meio de termo aditivo, antes do termo final do contrato, contemplando a correspondente adequação do cronograma físico-financeiro.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA**

A garantia contratual será de **5%** do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades previstas no §1º do art. 136 da Lei estadual nº 9.433/05.

**§1º** Sob pena da caracterização de inadimplemento contratual, a prova da garantia, na hipótese de opção pela modalidade caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data de assinatura do contrato, admitindo-se, para o seguro-garantia e a fiança bancária, que a comprovação seja feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias daquela data, sem o que fica vedada, em qualquer caso, a realização de pagamento.

**§2º** A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas impostas, independentemente de outras cominações legais, devendo, ainda, observar as seguintes especificações adicionais:

- I. a garantia deverá abranger os débitos trabalhistas e previdenciários;
- II. a validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual ou o lapso necessário a que se processe o recebimento definitivo da totalidade do objeto.

**§3º** A CONTRATADA ficará obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada, bem como a atualizar o seu valor nas mesmas condições do contrato.

**§4º** No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.

**§5º** A CONTRATADA deverá atualizar a garantia sempre que houver alteração contratual, no mesmo prazo deferido para a comprovação da garantia originária, visando assegurar a cobertura das modificações procedidas.

**§6º** Será recusada a garantia que não atender às especificações solicitadas, devendo ser notificada a CONTRATADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorreção apontada ou, no caso de títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, promova a substituição por caução em dinheiro.

**§7º** O retardamento, a falta da apresentação ou a não substituição da garantia impedirá a realização do pagamento das faturas apresentadas, sem prejuízo da incidência de multa moratória, da rescisão do contrato nos termos do art. 167, inc. III, da Lei nº 9.433/05 e das demais cominações legais.

**§8º** A devolução da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo da totalidade do objeto do contrato, com a demonstração de cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações pactuadas.

### **CLÁUSULA QUARTA – REGIME DE EXECUÇÃO**

Empreitada por preço unitário.

### **CLÁUSULA QUINTA – PREÇO**



## ESTADO DA BAHIA

### SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDESB SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto efetivamente executado o valor resultante da aplicação do multiplicador "k" de **NN,NN [em duas casas decimais]**, incidente linearmente sobre os preços unitários do orçamento de referência elaborado pela Administração.

**§1º** Estima-se para o contrato o valor global de R\$

**§2º** Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.

#### CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB  
**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora  
**Função:** 27 - Desporto e Lazer  
**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário  
**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social  
**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança  
**Região de Planejamento:** 5300 - Irecê (Município de Irecê)  
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações  
**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB  
**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora  
**Função:** 27 - Desporto e Lazer  
**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário  
**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social  
**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança  
**Região de Planejamento:** 5700 - Litoral Sul (Municípios de Ilhéus e Itabuna)  
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações  
**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB  
**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora  
**Função:** 27 - Desporto e Lazer  
**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário  
**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social  
**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança  
**Região de Planejamento:** 5900 - Extremo Sul (Município de Teixeira de Freitas)  
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações  
**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB  
**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora  
**Função:** 27 - Desporto e Lazer  
**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário  
**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social  
**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança  
**Região de Planejamento:** 6200 - Sertão do São Francisco (Município de Juazeiro)  
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações  
**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB  
**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora  
**Função:** 27 - Desporto e Lazer





ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDESB  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário

**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social

**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança

**Região de Planejamento:** 6300 - Bacia do Rio Grande (Município de Barreiras)

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações

**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB

**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora

**Função:** 27 - Desporto e Lazer

**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário

**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social

**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança

**Região de Planejamento:** 6600 - Piemonte do Paraguaçu (Município de Itaberaba)

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações

**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB

**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora

**Função:** 27 - Desporto e Lazer

**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário

**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social

**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança

**Região de Planejamento:** 7000 - Litoral Norte E Agreste Baiano (Município de Alagoinhas)

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações

**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB

**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora

**Função:** 27 - Desporto e Lazer

**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário

**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social

**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança

**Região de Planejamento:** 7300 - Recôncavo (Município de Santo Antônio de Jesus)

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações

**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB

**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora

**Função:** 27 - Desporto e Lazer

**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário

**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social

**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança

**Região de Planejamento:** 7600 - Itaparica (Município de Paulo Afonso)

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações

**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB

**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora

**Função:** 27 - Desporto e Lazer

**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário

**Programa:** 314 - Segurança Pública e Defesa Social

**PAOE:** 5179 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer em Área Crítica de Segurança

**Região de Planejamento:** 7800 - Metropolitana de Salvador (Município de Camaçari)

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações

**Destinação de Recurso:** 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB

**Unidade Gestora:** 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora

**Função:** 27 - Desporto e Lazer

**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**Programa:** 305 - Desenvolvimento Urbano

**PAOE:** 7882 - Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer

**Região de Planejamento:** 6500 - Sertão Produtivo (Município de Guanambi)

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações

**Destinação de Recurso:** 0.100.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro

**CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

- I. designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita execução do contrato, inclusive para atendimento de emergência, servindo de interlocutor e canal de comunicação entre as partes;
- II. executar o objeto deste contrato de acordo com as especificações técnicas constantes do instrumento convocatório e do presente contrato, nos locais, dias, turnos e horários determinados;
- III. manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para execução completa e eficiente do objeto deste contrato;
- IV. zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
- V. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços;
- VI. atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
- VII. respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina e demais regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços;
- VIII. reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for determinado, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste contrato, deixando as instalações na mais perfeita condição de funcionamento;
- IX. arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
- X. manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive de apresentar, ao setor de liberação de faturas e como condição de pagamento, os documentos necessários;
- XI. providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução dos serviços;
- XII. efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato;
- XIII. adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução deste contrato;



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

- XIV. emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação;
- XV. observar a legislação federal, estadual e municipal relativa ao objeto do contrato;
- XVI. executar os serviços sem solução de continuidade durante todo o prazo da vigência do contrato;
- XVII. prover as instalações, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitação;
- XVIII. alocar durante todo o período de execução do objeto a equipe técnica mínima exigida no instrumento convocatório, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo CONTRATANTE.
- XIX. providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br), para a prática de atos através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

**§1º** Além das determinações acima descritas, a CONTRATADA que estiver sujeita à determinação do art. 429 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), regulamentado pelo Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005, deverá, no que concerne à aprendizagem:

- a) recrutar, preferencialmente, para a contratação de aprendizes prevista no art. 429 da CLT, os estudantes indicados nos incisos I e II do art. 9º da Lei estadual nº 13.459, de 10 de dezembro de 2015, regulamentada pelo Decreto estadual nº 16.761, de 07 de junho de 2016, no percentual mínimo de 20% (vinte por cento) do quadro de aprendizes da CONTRATADA;
- b) apresentar ao fiscal ou responsável pela gestão e acompanhamento do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contado do início efetivo da execução do serviço, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles selecionados no banco de dados de que trata o Decreto estadual nº 16-761/16, devendo justificar, perante o CONTRATANTE, a eventual impossibilidade de seu cumprimento.

**§2º** Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações específicas pertinentes ao pessoal destinado à execução do objeto, sem embargo de outras previstas na legislação pertinente:

- I. alocar durante todo o período de execução do contrato a equipe técnica mínima exigida no instrumento convocatório, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo CONTRATANTE;
- II. promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer todos os equipamentos de proteção individuais – EPI, necessários, fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas;
- III. adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com estes;
- IV. realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar com todas as despesas de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes de trabalho e outras obrigações legais ou derivadas de dissídios, convenções ou acordos coletivos;
- V. pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, inclusive as obrigações acessórias, bem como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;
- VI. Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus empregados – e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo justificado ou não, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE, antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer um dos seus empregados vinculados à execução do presente contrato;
- VII. arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação;



ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

- VIII. realizar a matrícula dos serviços no INSS e entregar ao CONTRATANTE as guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da legislação específica em vigor, a quais deverão estar acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados;
- IX. apresentar, juntamente com a primeira medição, comprovação de matrícula da obra/serviço junto à Previdência Social.
- X. responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;
- XI. fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional exerçam as suas atividades devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação específica.

**§3º** Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações específicas pertinentes ao canteiro de obras/serviços e local de execução, sem embargo de outras previstas na legislação pertinente:

- I. fornecer e manter no canteiro de obras/serviços tudo que for necessário à execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada;
- II. manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, recolhendo os entulhos e dando-lhes o destino adequado;
- III. manter canteiro de obras/serviços com instalações compatíveis, inclusive escritórios para seus representantes, bem como para a Fiscalização, com a observância da legislação pertinente;
- IV. fornecer, colocar e manter no local, enquanto durar a execução de obras, placa de divulgação e identificação da mesma, as quais serão confeccionadas de acordo com o manual apropriado a ser fornecido pelo CONTRATANTE;
- V. executar as obras/serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no local e em seu entorno;
- VI. não permitir a instalação de comércio, a exemplo de barracas ou quitandas na periferia do canteiro da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as medidas e providências visando impedi-la;
- VII. manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações devidas, quando necessárias, referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços;
- VIII. obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços;
- IX. manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica, auxiliares necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério da Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços.

**§4º** Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações específicas pertinentes à execução dos serviços, além das que foram previstas no PROJETO BÁSICO:

- I. registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissão da primeira fatura;
- II. emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constarão todas as informações técnicas do objeto contratado;
- III. seguir o cronograma físico das etapas de execução, observando as formas, as medidas, realizando os controles geotécnicos e geométricos "in loco", não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização;
- IV. supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratação, assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços;



ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

- V. comunicar sempre o início ou conclusão de cada atividade do empreendimento, mantendo estreita comunicação com a fiscalização;
- VI. adotar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional ao CONTRATANTE;
- VII. submeter ao CONTRATANTE o nome das empresas subcontratadas, na hipótese em que admitida a subcontratação;
- VIII. assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar;
- IX. submeter à fiscalização, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução;
- X. abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização do CONTRATANTE;
- XI. executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram o procedimento licitatório, seguindo rigorosamente, as Normas Técnicas aplicáveis;
- XII. executar o controle tecnológico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios laboratoriais) para evidenciar o atendimento às Normas Técnicas aplicáveis;
- XIII. quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material "similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovação ou não do mesmo.

**§5º** Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações concernentes à responsabilidade pela execução do objeto:

- I. responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações cíveis ou trabalhistas, demandas que gerem custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas, ligadas ao cumprimento do presente contrato.
- II. a inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o CONTRATANTE, renunciando expressamente, a CONTRATADA, a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE;
- III. responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços.

**§6º** Deverá a CONTRATADA atender, ainda, às seguintes obrigações:

- I. entregar ao CONTRATANTE, quando exigido no PROJETO BÁSICO, o relatório "AS BUILT" parcial correspondente;
- II. entregar ao CONTRATANTE, quando da emissão do Termo de Recebimento Provisório final das obras/serviços, e vinculado ao pagamento da última parcela, o relatório "AS BUILT" correspondente, registrando todas as alterações e complementações efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer do prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas de desenho da CONTRATANTE;
- III. retirar todo o entulho decorrente da execução das obras/serviços, deixando o local totalmente limpo;
- IV. prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitação;
- V. responder, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, em conformidade com o art. 618 da Lei 10.406/2002;
- VI. realizada a medição final, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:
  - a) relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), função(ões) e período de atuação de cada um, conforme ART/RRT e proposta do licitante;



ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

- b) cópia do Diário de Obra;
- VI. realizada a medição final, a CONTRATADA deverá solicitar ao responsável pelo acompanhamento e fiscalização da Obra, formalmente, o seu recebimento provisório;
- VII. para o recebimento definitivo da obra a CONTRATADA deve apresentar o Relatório "AS BUILT";
- VIII. apresentar a baixa definitiva da matrícula da obra/serviço junto ao INSS com respectiva certidão negativa de débito – CND.

**CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

O **CONTRATANTE**, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

- I. fornecer à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato no prazo máximo de 10 (dez) dias da assinatura;
- II. realizar o pagamento pela execução do objeto contratual;
- III. proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial, no prazo legal.
- IV. avaliar o desempenho da CONTRATADA, registrando as ocorrências e as deficiências verificadas em diário de ocorrências, e determinar a imediata correção das irregularidades apontadas.

**CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

Competirá ao **CONTRATANTE** proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 154 da Lei estadual nº 9.433/05, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade pela execução do contrato.

**§1º** O adimplemento da obrigação contratual por parte da CONTRATADA ocorrerá com a efetiva prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança, nos termos do art. 8º, inc. XXXIV, da Lei estadual nº 9.433/05.

**§2º** Cumprida a obrigação pela CONTRATADA, caberá ao **CONTRATANTE** proceder ao recebimento do objeto, a fim de aferir os serviços ou fornecimentos efetuados, para efeito de emissão da habilitação de pagamento, conforme o art. 154, inc. V, e art. 155, inc. V, da Lei estadual nº 9.433/05.

**§3º** Compete especificamente à fiscalização, sem prejuízo de outras obrigações legais ou contratuais:

- I. exigir da CONTRATADA o cumprimento integral das obrigações pactuadas;
- II. exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas inerentes ao objeto contratual;
- III. rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra;
- IV. exigir a imediata substituição de engenheiros, técnicos, encarregados e operários que não correspondam tecnicamente ou disciplinarmente às necessidades dos serviços;
- V. decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força maior;
- VI. esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela CONTRATADA;
- VII. promover, com presença da CONTRATADA, as medições dos serviços executados;
- VIII. transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma;



ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

- IX. relatar ao Gestor do Contrato ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;
- X. dar à autoridade superior imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a CONTRATADA, ou mesmo à rescisão do contrato;
- XI. validar o Boletim de Medição;
- XII. por meio do diário de ocorrências:
- a) anotar as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA;
  - b) avaliar as anotações feitas pela CONTRATADA;
  - c) registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o prazo e o cronograma;
  - d) responder as consultas feitas pela CONTRATADA;
  - e) registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
  - f) determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das Especificações e das Normas Técnicas pertinentes;
  - g) anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário.
- XIII. intervir nas obras/serviços quando ficar comprovada a incapacidade técnica da CONTRATADA ou deficiência dos equipamentos e da mão de obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indenização, seja a que título for.

§4º Fica indicada como a área responsável pela gestão do contrato: **Coordenação de Obras - COB.**

§5º Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor **Luiz Antônio Almeida Brantes, matrícula:60.520.107-9.**

§6º Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es): **Luiz Antônio Almeida Brantes, matrícula:60.520.107-9.**

#### CLÁUSULA DÉCIMA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto, consistente na aferição da efetiva prestação do serviço, realização da obra, entrega do bem ou de parcela destes, se dará segundo o disposto no art. 161 da Lei estadual nº 9.433/05, observando-se os seguintes prazos, se outros não houverem sido fixados no Termo de Referência ou no Projeto Básico:

- I. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, firmado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, com a duração máxima de 90 (noventa) dias;
- II. definitivamente, em razão de parecer circunstanciado de servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo assinado pelas partes, após o decurso de prazo de observação ou de vistoria, comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais, após sanadas as eventuais pendências apontadas no checklist do recebimento provisório, obedecido o disposto no art. 157 da Lei estadual nº 9.433/05.

§1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento definitivo far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

§2º O prazo a que se refere o inciso II desta cláusula não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificado.



ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

- §3º** Na hipótese de não ser lavrado o termo circunstanciado ou de não ser procedida a verificação dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos
- §4º** O recebimento definitivo de obras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros.
- §5º** Esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do CONTRATANTE, não dispondo o PROJETO BÁSICO de forma diversa, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos.
- §6º** Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos:
- I. serviços profissionais;
  - II. obras e serviços de valor até o limite previsto para compras e serviços, que não sejam de engenharia, na modalidade de convite, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.
- §7º** Salvo disposições em contrário constantes do PROJETO BÁSICO, os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.
- §8º** O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento em desacordo com as condições pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis.
- §9º** O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
- §10** Com a conclusão da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estará habilitada a apresentar as nota(s) fiscal(is)/fatura(s) para pagamento.
- §11** No que diz respeito a obras e/ou serviços de escopo de engenharia, deverão ser adicionalmente observados:
- I. ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia das atividades executadas no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada;
  - II. uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades correspondentes previstas no cronograma físico-financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;
  - III. os boletins de medição conterão as quantidades de serviços efetivamente executados em períodos sucessivos de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, coincidindo a data de início do primeiro período com a data de início do prazo de execução constante da Ordem de Serviço;
  - IV. após a aprovação, a CONTRATADA estará habilitada a apresentar as nota fiscal/fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada;
  - V. a(s) Nota(s) Fiscal(s)/Fatura(s) que não tiver(em) correspondência com o Boletim de Medição poderá(ão) ser glosada(s) ou rejeitada(s);
  - VI. o atesto de parcela obras, compras ou serviços, cujo valor seja superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros;
  - VII. na medição final, o recebimento provisório deve ser acompanhado dos seguintes documentos: Relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), função(ões) e período de atuação de cada um, conforme ART e proposta do licitante; Cópia do diário de obra;
  - VIII. o recebimento definitivo da totalidade de obras deve ser acompanhado do Relatório "AS BUILT" a ser fornecido pela CONTRATADA.





ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - PAGAMENTO**

Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente aberta em instituição financeira contratada pelo Estado da Bahia, no prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, contados da data da apresentação da fatura, após concluído o recebimento definitivo, em consonância com o disposto no art. 6º, §5º; art. 8º, XXXIV; art. 79, XI, "a"; art. 154, V e art. 155, V da Lei estadual nº 9.433/05.

- §1º** A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ao) ser apresentada(s) para pagamento após a conclusão da etapa do recebimento definitivo, indicativo da satisfação pela CONTRATADA de todas as obrigações pertinentes ao objeto contratado.
- §2º** Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para pagamento somente fluirá após o efetivo atesto do recebimento definitivo.
- §3º** O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos no cumprimento da obrigação, com base no valor do preço vigente.
- §4º** A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) atender as exigências legais pertinentes aos tributos e encargos relacionados com a obrigação, sujeitando-se às retenções tributárias previstas em lei, e, as situações específicas, à adoção da forma eletrônica.
- §5º** O processo de pagamento, para efeito do art. 126, inciso XVI, da Lei estadual nº 9.433/05, deverá ser instruído com a prova da manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no certame, o que poderá ser aferido mediante consulta ao Registro Cadastral ou a sites oficiais, considerando-se como marco final desta demonstração a data de conclusão da etapa do recebimento definitivo.
- §6º** Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, de circunstância que impeça a liquidação da despesa, como obrigações financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
- §7º** Em caso de mora nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, será observado o que se segue:
- I. a atualização monetária será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore;
  - II. nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 15 (quinze) dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias, em conformidade com o inc. II do art. 82 da Lei nº 9.433/05.
- §8º** Optando a CONTRATADA por receber os créditos em instituição financeira diversa da indicada no **caput**, deverá arcar com os custos de transferências bancárias, os quais serão deduzidos dos pagamentos devidos.
- §9º** No pagamento de parcelas pertinentes a obras e/ou serviços de engenharia, deverão ser adicionalmente observados:
- I. qualquer pagamento somente será efetuado mediante apresentação das respectivas nota(s) fiscal(is)/fatura(s) em 03 (três) vias, emitida em nome do CONTRATANTE;



ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

- II. o atesto da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual;
- III. o pagamento da primeira parcela está condicionado à apresentação:
- a) do registro do contrato no Conselho de Classe respectivo;
  - b) da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;
  - c) no caso de obra, da comprovação de instalação da placa de divulgação e identificação;
  - d) da prova da matrícula da obra/serviço junto à Previdência Social;
  - e) guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da legislação específica em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados.
- IV. quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável, e ainda:
- a) Os serviços serão medidos mensalmente, em cujo processo deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo Município no qual os serviços foram executados;
  - b) Nas medições que abrangerem mais de um município, o cálculo do ISS deverá ser realizado para cada município abrangido, sendo que as extensões de cada município serão verificadas em campo e informadas pelo engenheiro fiscal da obra;
- V. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados total ou parcialmente;
- VI. para efeito do pagamento da última parcela, a CONTRATADA deverá apresentar a baixa definitiva da matrícula da obra/serviço junto ao INSS com respectiva certidão negativa de débito – CND, observando-se que se segue, na hipótese da impossibilidade do atendimento ao disposto neste inciso: **[NOTA:conforme parecer Sistêmico nº 001658/2020 (processo SEI nº 006.0419.2020.0004907-19 PGE.Net nº 2020.02.001366)]**
- a) ao final da obra, se houver comprovação de que a Contratada apresentou ao Órgão competente os documentos necessários para expedição de CND e se a Administração tiver como aferir e atestar, de forma expressa, em documento assinado e com identificação do seu subscritor, que todas as obrigações previdenciárias relacionadas à obra realizada foram cumpridas, poderá ser liberado o pagamento;
  - b) deverá ser instaurado procedimento administrativo próprio para apurar o descumprimento contratual;
  - c) antes da instauração de procedimento administrativo de apuração e aplicação de penalidade, deverá a Administração fixar um prazo razoável para que a empresa comprove a baixa da matrícula e apresente a CND.

**CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA**

O reajustamento de preços será efetuado na periodicidade de 12 (doze) meses, considerando-se, para o lapso inicial, a variação ocorrida desde a data da elaboração da proposta de preço de referência pela CONTRATADA.

§1º Após o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do INCC, nos termos do inc. XXV do art. 8º da Lei estadual nº 9.433/05, e afetará exclusivamente as parcelas do objeto cujo atraso não decorra de culpa da CONTRATADA.



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

- §2º A revisão de preços, nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei estadual nº 9.433/05, dependerá de requerimento da CONTRATADA quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, devendo ser instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
- §3º O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pela CONTRATADA no prazo máximo de um ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadência, em consonância com o art. 211 da Lei nº 10.406/02.
- §4º A revisão de preços pode ser instaurada pelo CONTRATANTE quando possível a redução do preço ajustado para compatibilizá-lo ao valor de mercado ou quando houver diminuição, devidamente comprovada, dos preços dos insumos básicos utilizados no contrato, conforme o art. 143, inc. II, alínea "e", da Lei estadual nº 9.433/05.

#### CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A prorrogação, suspensão ou rescisão sujeitar-se-ão às mesmas formalidades exigidas para a validade deste contrato.

- §1º A admissão da fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA está condicionada à manutenção das condições de habilitação e à demonstração, perante o CONTRATANTE, da inexistência de comprometimento das condições originariamente pactuadas para a adequada e perfeita execução do contrato.
- §2º Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila:
- I. a simples alteração na indicação dos recursos orçamentários ou adicionais custeadores da despesa, sem modificação dos respectivos valores;
  - II. reajustamento de preços previsto no edital e neste contrato, bem como as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento dos mesmos constantes;
  - III. o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido.
- §3º Os preços unitários referentes aos acréscimos que se fizerem no objeto serão obtidos multiplicando-se o fator "K", proposto pela empresa, pelo preço de referência da tabela adotada pelo órgão, nas mesmas bases vigentes à época da licitação. **[NOTA: item 2.1.3, I, do Anexo Único do Decreto nº 9.534/05]**
- §4º Não existindo preço de referência, este será fixado mediante acordo entre as partes, observado o preço médio de mercado e os limites previstos no §3º desta cláusula. **[NOTA: item 2.1.3, III, do Anexo Único do Decreto nº 9.534/05]**

#### CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA INEXECUÇÃO E RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei estadual nº 9.433/05.

- §1º A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei estadual nº 9.433/05.
- §2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei estadual nº 9.433/05, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do §2º do art. 168 do mesmo diploma.

#### CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – PENALIDADES

Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual nº 9.433/05, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

- §1º** Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, observando-se os critérios de dosimetria estabelecidos pelo Decreto estadual nº 13.967/12.
- §2º** Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos II, III e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual nº 9.433/05.
- §3º** Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei estadual nº 9.433/05.
- §4º** A CONTRATADA será descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razão da ocorrência das faltas previstas na Lei estadual nº 9.433/05, deixar de satisfazer as exigências relativas à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.
- §5º** A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, na forma prevista na cláusula seguinte, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, observado o disposto na Lei estadual nº 9.433/05 e no Decreto estadual nº 13.967/12.

**CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – SANÇÃO DE MULTA**

A pena de multa será aplicada em função de inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicação das demais sanções previstas na Lei estadual nº 9.433/05.

- §1º** Quanto à obrigação principal, será observado o que se segue:
- I. Em caso de descumprimento total da obrigação principal, será aplicada multa no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato.
  - II. Caso o cumprimento da obrigação principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, será aplicado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto é, sobre a diferença entre o valor global do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do serviço já realizado.
  - III. O atraso no cumprimento da obrigação principal ensejará a aplicação de multa no percentual de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do serviço em mora.
- §2º** Quanto à obrigação acessória, assim considerada aquela que coadjuva a principal, será observado o que se segue:
- I. Em caso de descumprimento total da obrigação acessória, será aplicada multa no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor ou custo da obrigação descumprida.
  - II. Caso o cumprimento da obrigação acessória, uma vez iniciado, seja descontinuado, será aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigação descumprida.
  - III. O atraso no cumprimento da obrigação acessória ensejará a aplicação de multa no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigação descumprida.
  - IV. Caso não seja possível identificar o valor ou custo da obrigação acessória descumprida, a multa será arbitrada pelo CONTRANTE, em valor que não supere 1% da sanção pecuniária que seria cabível pelo descumprimento da obrigação principal.



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

- §3º Se a multa moratória atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, deverá, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas em lei.
- §4º Na hipótese de o contratado se negar a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação, será aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global do contrato.
- §5º As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
- §6º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.
- §7º Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
- §8º Caso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.

**CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório, referido no preâmbulo deste instrumento, inclusive anexos e adendos, e na proposta da licitante vencedora.

**CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA**

Fica pactuado que os atos de comunicação processual com a CONTRATADA poderão ser realizados por meio eletrônico, na forma do disposto na Lei nº 12.290, de 20 de abril de 2011, e do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

**Parágrafo único.** A CONTRATADA deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais.

**CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – FORO**

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

(local), \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_.

\_\_\_\_\_  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
Testemunha (nome/CPF)

\_\_\_\_\_  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
Testemunha (nome/CPF)

---

---

## PARTE IV-A – DOS PROJETOS

---

---

[NOTA: excluir quando objeto for a contratação de projeto básico]

(X)	Projeto Básico O Projeto Básico/Executivo Padrão SUDESB estará disponível para consulta ou obtenção de cópias e será disponibilizado por meio eletrônico pela Coordenação de Obras/Diretoria de Operações da SUDESB. A solicitação deverá ser feita através do e-mail: <a href="mailto:agenda.sudesb@sudesb.ba.gov.br">agenda.sudesb@sudesb.ba.gov.br</a> ou <a href="mailto:copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br">copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br</a> .
-----	--

(X)	Memorial Descritivo Os demais memoriais descritivos, estará disponível para consulta ou obtenção de cópias e será disponibilizado por meio eletrônico pela Coordenação de Obras/Diretoria de Operações da SUDESB. A solicitação deverá ser feita através do e-mail <a href="mailto:agenda.sudesb@sudesb.ba.gov.br">agenda.sudesb@sudesb.ba.gov.br</a> ou <a href="mailto:copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br">copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br</a> .
-----	--

### 1.1. A EDIFICAÇÃO

O presente Memorial Descritivo descreve as diretrizes básicas para as obras de CONSTRUÇÃO DAS PISTAS DE ATLETISMO E DEMAIS ESTRUTURAS NOS BATALHÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA – DIVERSOS MUNICÍPIOS, onde serão executados de acordo com as especificações técnicas contidas neste memorial os seguintes serviços:

- **SERVIÇOS PRELIMINARES**
- **EXECUÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRA**
- **CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA**
- **CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA COM OBSTÁCULOS**
- **CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA**
- **CONSTRUÇÃO DE ACESSO A PISTA E CAMPO**
- **IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL GERAL**
- **IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED**
- **LIMPEZA GERAL**

## **1. ESPECIFICAÇÕES PARTICULARES DE URBANIZAÇÃO E ARQUITETURA**

### **CONVENÇÕES, SIGLAS E ABREVIATURAS.**

#### **Convenções**

**ARQUITETO** – Autor do projeto de Arquitetura, designa-se na NB-578/89(NBR – 567) pela expressão “Autor do Projeto” e defini-se como “Pessoa Física, legalmente habilitada, contratada para elaborar o projeto de um empreendimento ou parte do mesmo”.

**CRONOGRAMA** – Tradução literal ou gráfica da previsão de desenvolvimento dos serviços em função do tempo.

**FISCALIZAÇÃO** – Engenheiro, Arquiteto ou preposto credenciado pelo proprietário.

Designa-se na NB-578/89(NBR-5671) pelo vocábulo “Fiscal” e define-se como “Pessoa Física ou juridicamente habilitada para verificar o cumprimento parcial ou total das disposições contratuais”.

**INSTALADOR** – Empresa contratada para a execução dos serviços de instalações especiais. Designa-se na NB-578/89(NBR-5671) como “Pessoa Física ou Jurídica, técnica e legalmente habilitada, escolhida pelo contratante para executar o empreendimento de acordo com o projeto e considerações mutuamente estabelecidas, conforme legislação em vigor”.

**PINTOR** – Empresa que executará o tratamento superficial e aplicação das pinturas de proteção anticorrosão e acabamento.

**PROPRIETÁRIO** – Contratante das obras e serviços. Designa-se, na NB-578/89 (NBR/5671), como “Pessoa Física ou Jurídica de direito, que tem a capacidade de determinar a execução de um empreendimento, correndo por sua conta de todas as despesas inerentes”.

**TRANSPORTADOR** – Empresa responsável pelo transporte de peças, equipamentos e materiais dos fabricantes e fornecedores até o canteiro da obra.

#### **Siglas e abreviaturas**

- ABCP – Associações Brasileira de Cimento Portland
- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ACI American Concrete Institute
- AISC – American Iron and Steel Construction
- AISI – American Iron and Steel Institute

- BFPC – British Fire Prevention Committee
- COBRACON – Comitê Brasileiro de Construção (CBZ/ABNT)
- DIN – Deutsche Institut Fur Normung
- EB – Especificação Brasileira da ABNT
- IAAF - Associação Internacional de Federações de Atletismo
- INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
- INPM – Instituto Nacional de Pesos e Medidas
- INT – Instituto Nacional de Tecnologia
- IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo
- SUDESB – Superintendência de Desportos da Bahia

## **INTRODUÇÃO**

As presentes especificações têm por objetivo fixar as condições gerais e específicas que deverão ser obedecidas na Construção da Areninha no município de Cândido Sales/BA determinando normas e processos que devem ser utilizados para elaboração dos projetos e execução dos serviços.

Essas especificações acompanham os elementos gráficos do Projeto Arquitetônico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo – especificações gerais, especificações particulares e elementos gráficos dos projetos complementares e outras recomendações, complementam-se e não devem ser utilizadas independentemente, pois a fiel observância a cada uma delas é indispensável ao êxito na execução dos serviços.

Nestas especificações deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterização de materiais ou produtos através de determinadas marcas, tipo, denominações ou fabricantes, fica subentendida a alternativa "ou rigorosamente similar de mesma qualidade", a qual será admitida a critério da Fiscalização e em comum acordo com o Arquiteto, respeitando os critérios de analogia e semelhança a seguir estabelecidos:

- Dos materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivalência e desempenham idêntica função, apresentando as mesmas características exigidas nas especificações de materiais ou serviços que a eles se refiram.
- Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma função, mas não tenham as mesmas características exigidas nas especificações que a eles se refiram, eles terão analogia parcial ou semelhança.
- Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituição por equivalência, à mesma se fará depois de ouvido o Arquiteto e com autorização da Fiscalização, sem compensação financeira entre as partes, Proprietário e Construtor. Caso haja substituição por semelhança, ouvido o Arquiteto e autorizada pela Fiscalização, o Construtor deverá abater do custo à diferença que por acaso exista entre o material especificado e o utilizado. Em nenhum caso será admitido o aumento do custo do fornecimento ou serviço por substituição dos materiais ou produtos, seja por equivalência ou semelhança.





**SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos  
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.**

Para a execução dos serviços, o Construtor deverá disponibilizar toda a mão de obra, materiais e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar o andamento e acabamento satisfatório das tarefas.

Eventuais discrepâncias e/ou contradições diretas entre estas especificações e os demais elementos que compõem o projeto executivo serão resolvidas pela Fiscalização, a quem caberá fornecer os esclarecimentos necessários, consultando para tal, os responsáveis pelo Projeto.

Os elementos que, por sua características específicas serão executados baseados em "desenhos de produção e montagem" encontram-se detalhados e especificados em nível de "desenhos de projeto", onde estão indicados os elementos necessários ao seu desenvolvimento, o que será feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.

Fazem parte destas especificações, e serão exigidas rigorosamente na execução dos serviços, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes a materiais, mão de obra e serviços e os padrões da ABNT.

Deverão ser obedecidas as exigências da Legislação Urbanística e Ambiental e do Código de Obras do Município, bem como as normas e procedimentos das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos, no que se refere à implantação das Obras.

Toda e qualquer alteração que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando necessária, será admitida com prévia autorização da Fiscalização, que para tal deverá consultar os responsáveis pelo Projeto.

Quaisquer divergências entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerão estas últimas e entre os desenhos e as especificações, prevalecerão as especificações.

Onde estas especificações forem eventualmente omissas, ou na hipótese de dúvidas quanto a sua interpretação ou na das peças gráficas, deverá ser consultada a Fiscalização que acionará o projetista responsável para os devidos esclarecimentos.

### **MATERIAIS**

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra será, obrigatoriamente, de primeira qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina.

Todos os materiais a serem empregados na Obra deverão satisfazer às presentes especificações e, serão submetidas a exames e aprovação do Patrocinador e dos responsáveis pelo Projeto.

Caso as condições locais tornarem necessário a substituição de algum material por outro equivalente, isto só poderá ser feito mediante autorização expressa e por escrito da Fiscalização, que para tal consultará os responsáveis pelo projeto.

Será fornecida à equipe de construção, através da equipe de fiscalização, a especificação definitiva de materiais após a elaboração e aprovação dos projetos.

Caberá à Fiscalização, sempre que preciso exigir do Construtor ou efetuar por iniciativa própria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessário, de modo a preservar sua boa qualidade.

Nestas especificações, ratificando o já afirmado anteriormente, deve ficar perfeitamente entendido que em todos os casos de caracterização de materiais, equipamentos e componentes da obra, através de determinadas marcas, tipos ou fabricantes, utilizados como referências, fica subentendida a alternativa "ou equivalente", com a mesma função e características, a qual será admitida a critério da Fiscalização, depois de ouvido os responsáveis pelo projeto.

### **SERVIÇOS PRELIMINARES**

#### **MÃO DE OBRA**

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, deverá ser de primeira qualidade, especializada e com operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. Com isso espera-se obter em todos os serviços a melhor execução e o melhor esmero possível, que só deverão ser aceitos pela Fiscalização nessas condições.

Para execução dos serviços, os operários deverão utilizar, obrigatoriamente, equipamentos de proteção individual (EPI).

#### **FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS**

Para a execução dos serviços, o construtor deverá dispor no canteiro de obras do ferramental e dos equipamentos necessários e indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos.

## **SERVIÇOS PRELIMINARES**

### **ESTRUTURAS PROVISÓRIAS DE APOIO**

Serão dimensionados para atender as necessidades da obra, constando de sanitário para operários e depósito para materiais perecíveis, com instalações elétricas e hidro sanitárias. As paredes serão em chapas de madeira compensada, piso em lastro de concreto e cobertura em fibrocimento, devendo atender a NR 18. Deverá ser colocado também espaço adequado a Fiscalização, conforme os padrões da Prefeitura Municipal.

### **PLACAS DA OBRA**

Deverão ser colocadas placas alusivas às obras e serviços técnicos de terceiros, correndo os custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a serem fornecidos pela Fiscalização da SUDESB.

As placas oficiais, próprias da obra, terão as dimensões, conteúdo e padrão fornecidos pela SUDESB, cabendo sua execução e colocação por conta da Construtora.

A Fiscalização da SUDESB indicará, em campo, os locais adequados para a colocação das placas.

### **2.4.3.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**

Antes de serem iniciados os serviços de demolição/escavação deverão ser tomadas medidas adequadas que garantam a integridade das redes existentes no local da obra - energia elétrica, água, esgotos e águas pluviais – a proteção dos operários, transeuntes e edificações vizinhas. Deverão ser observadas as prescrições da NR 18 - NBR 5682/77.

Cuidados especiais deverão ser dispensados às raízes das árvores a serem preservadas. Sempre que houver risco de agressão às raízes das árvores, para atender aos serviços do Projeto Executivo, a Fiscalização deverá ser notificada e deverá indicar os procedimentos a serem adotados, visando minimizar a agressão ao espécime a ser preservado.

### **BOTA FORA**

O transporte do material retirado será realizado por veículo adequado, obedecendo às normas Municipais.

### **EXECUÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRA.**

A CONTRATADA deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos adequados perfeita locação, execução da obra e ou serviços e acompanhamento, e de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos.

Deverá ser feita a locação da tubulação, levando-se em conta pontos importantes do projeto, tais como caixas de ligação, bocas de lobo, encontros de condutos, variações de declividade e cada estaca será marcada a cota do terreno e a profundidade da escavação necessária.

Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início da obra.

A CONTRATADA deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados pela FISCALIZAÇÃO, no tocante a qualquer serviço topográfico de nivelamento, de marcações em geral e acompanhamentos relativos à obra.

Antes do início dos serviços de nivelamento, a FISCALIZAÇÃO indicará a CONTRATADA o R.N a ser considerado, com a sua respectiva cota de nível.

### **ESCAVAÇÕES E ATERROS EM GERAL.**

#### **- Escavações de valas, etc.**

As escavações de valas, etc. deverão propiciar depois de concluídas, condições para montagem das tubulações em planta e perfil, caixas em geral, fundações, etc., conforme elementos do projeto.

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor assentamento das tubulações, fundações, infraestruturas, etc., e concretado no caso de tubulações envelopadas.

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua origem (chuva, vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os serviços, ou causar danos à obra.

Será necessária a escavação em material de primeira categoria e de segunda categoria.

As escavações acima de 1,20m deverão ser escoradas a fim de preservar a vida e a qualidade da obra. A execução das escavações implicará responsabilidade integral da contratada pela sua resistência e estabilidade.

A largura da vala será igual ao diâmetro do tubo acrescido de 1,0 m para todos os diâmetros. O recobrimento mínimo dos tubos em concreto simples e em concreto armado será de 90 cm.

O fundo das valas deverá ser preparado de forma a manter uma declividade constante em conformidade com a indicada no projeto, proporcionando apoio uniforme e contínuo ao longo da tubulação. O terreno do fundo das valas deverá estar seco, sendo feita se necessário, uma drenagem prévia. O fundo das valas deverá ser apiloados, regularizados e possuir lastro de brita nº 02 com espessura mínima de 0,05 m.

Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o escoramento das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.

Toda escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações, instalação de caixas, fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou recém construídos, estes deverão ser refeitos pela CONTRATADA, no mesmo padrão do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de qualquer natureza, paviflex, granitina, cimentados, grama, asfalto, etc.

#### **- Terraplanagem, desaterros, aterros, reaterros, demolições, etc.**

O reaterro das valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais ou de forma designada pelos projetos, e deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança às tubulações, etc. e bom acabamento da superfície, não permitindo seu posterior abatimento.

Os aterros e ou reaterros em geral, serão executados com material de primeira categoria, em camadas de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade ótima, e compactadas até a compactação ideal, de 100% do Proctor Normal.

O reaterro das valas das tubulações será feito em 02 etapas sendo a primeira de aterro compactado, manualmente com soquete de ferro ou madeira em camadas de 10 cm de espessura, colocando-se o material simultaneamente dos dois lados da tubulação ou do envelope de concreto, até 25cm acima da geratriz superior dos tubos, sem com isso perfurar ou promover o amassamento da tubulação, diminuindo sua seção útil, e a segunda etapa superpõe-se ao primeiro aterro, até a cota final do reaterro, com o mesmo material empregado na primeira etapa, em camadas de 20cm de espessura máxima, compactados por soquetes de madeira ou equipamento mecânico, não se admitindo o uso de soquetes de ferro.

Deverá ser executada toda a terraplanagem necessária, incluindo-se os cortes e ou aterros/reaterros em geral, as demolições de pisos por ventura existentes, remanejamento de árvores, etc., para acerto da plataforma de implantação da obra, que serão executados com material de primeira categoria, em camadas de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade ótima, e compactadas até a compactação ideal, de 100% do Proctor Normal.

A terraplenagem deverá ser feita de forma a permitir a construção ao redor da obra de um passeio de no mínimo 1,00 metro de largura, que será executado também nesta etapa.

Até o recebimento definitivo da obra, qualquer serviço de reaterro, mesmo em valas ou buracos causados por chuvas e ou erosões deverá ser feito por conta da CONTRATADA.

## **CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CORRIDA**

### **LOCAÇÃO E GABARITO DA OBRA**

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto de arquitetura, 50,00cm (cinquenta centímetros) acima do nível do terreno. O gabarito deverá utilizar tábuas de pinho, novas, com dimensões de 1"x12" e barrotes de 3"x 3", devidamente contraventado e nivelado à altura de 1,00m do solo e espaçados 1,50m cada. Neste gabarito serão feitas as marcações de locação, sendo escritas em tinta a óleo vermelha as indicações dos eixos e/ou faces e designação dos elementos a executar. Tal atividade deverá ser executada com o auxílio de instrumentos de precisão sendo devidamente acompanhado por um topógrafo.

### **GUIAS DE CONCRETO**

Instalação de guias em concreto pré-moldado nas faces internas e externas da pista de atletismo de modo a determinar seus limites. As guias deverão ser instaladas obedecendo as cotas de implantação previstas em projeto arquitetônico, sendo as mesmas pintadas com tinta para piso na cor branca.

### **PAVIMENTAÇÃO PISTA DE CORRIDA**

A pavimentação será em concreto estrutural auto adensável com FCK de 20 MPA com 7cm de altura, estruturado com malha aço CA60 espaçamento 15x15cm, com junta de dilatação plástica a cada 10m.

Todo o acabamento da pista deve ser totalmente liso e com inclinação de 1% para a parte interna.

### **PINTURA**

A pista deverá ser pintada com tinta acrílica para piso, novacor, suvinil ou similar, devendo realizar a marcação das raias com tinta

para piso a base de borracha clorada na cor branca espaçada conforme indicações em projeto.

## APARELHOS


### CORRIDA OBSTÁCULO FOSSO - D'ÁGUA

A pavimentação será em concreto estrutural auto adensável com FCK de 20 MPA com 7cm de altura, estruturado com malha aço CA60 espaçamento 15x15cm, com junta de dilatação plástica a cada 10m.

Todo o acabamento da pista deve ser totalmente liso e com inclinação de 1% para a parte interna.

A pista deverá ser pintada com tinta acrílica para piso, novacor, suvinil ou similar.

O fosso d'água com piso sintético antiderrapante em placas de borracha 50x50 cm, E=3,2 mm preto. Obstáculo **(FIGURA 1)** encaixado em orifício de R=7 cm e H=40cm inserido na projeção inferior camada de concreto magro e dreno-ralo 100x50x40mm. Caixa de drenagem 20x20x80cm com registro de gaveta em alvenaria de bloco revestida com massa impermeabilizante com fundo de concreto E=0,08 cm e tampa de concreto E=0,10 cm, por onde irá passar um tubo de bitola 75 mm, que vai para rede de drenagem.



**FIGURA 1 - OBSTÁCULO STEEPLECHASE PARA FOSSO**

### SALTO TRIPLO E DISTÂNCIA

A pavimentação será em concreto estrutural auto adensável com FCK de 20 MPA com 7cm de altura, estruturado com malha aço CA60 espaçamento 15x15cm, com junta de dilatação plástica a cada 10m e tabuas de impulsão de madeira com indicador em plasticine **(FIGURA 2)** e meio fio econômico conforme especificação no projeto. A caixa de queda em areia terá camada de solo e areia compactadas, e por fim camada de areia lavada e fofa.

Todo o acabamento da pista deve ser totalmente liso e com inclinação de 1% para a parte interna.

A pista deverá ser pintada com tinta acrílica para piso, novacor, suvinil ou similar.



**FIGURA 2 - KIT DE TÁBUAS DE IMPULSÃO COM INDICADOR EM PLASTICINA**

## **CONSTRUÇÃO DE ACESSO A PISTA E CAMPO**

### **SERVIÇOS PRELIMINARES**

Os estudos topográficos serão realizados com o objetivo de estudar e averiguar os níveis que serão utilizados do solo para escavação, regularização e compactação do subleito bem como suas características, respeitando as condições impostas pela situação existente. Os estudos geotécnicos serão executados obedecendo às orientações de acordo com NBR-9603, sendo os seus resultados apresentados em laudo específico.

### **MOVIMENTO DE TERRA**

Deverá ser feita uma decapagem de 20cm de espessura em toda a área a ser pavimentada, sendo que o material deverá ser todo removido e depositado na área interna do terreno, em local a ser definido pela fiscalização.

O solo que receberá o novo pavimento deverá ser regularizado, nivelado e compactado manualmente com soquete, mantendo-se os devidos caimentos. Sobre a sub-base regularizada será aplicada uma camada de areia, na espessura de 6cm, também nivelada e compactada com compactador de placas vibratórias.

### **PAVIMENTAÇÃO**

A pavimentação será executada em blocos intertravados do tipo retangular, cor natural.

Os cortes de peças para encaixes de formação dos desenhos no piso deverão ser perfeitos.

Em caso de discordância entre o projeto e o executado, a fiscalização da Contratante terá o direito de solicitar a remoção de qualquer parte ou mesmo o todo dos pavimentos para que sejam recolocados, por conta da Contratada; portanto, se durante a locação houver quaisquer discordâncias com o projeto, estas deverão ser sanadas previamente ao assentamento.

Deverão ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco utilizado terá espessura geral de 6cm.

O nivelamento superior das peças deverá ser perfeito, sem a existência de desníveis, degraus ou ressaltos.

Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar sobre a base antes do assentamento dos blocos.

O acabamento será feito pela colocação de uma camada de areia fina (que será responsável pelo rejunte) e nova compactação, cuidando para que os vãos entre as peças sejam preenchidas pela areia.

O excesso de areia deverá ser eliminado por varrição.

O trânsito sobre a pavimentação só poderá ser liberado quando todos os serviços estiverem completos.

O meio fio será pré-moldado de concreto e deverá seguir as dimensões e forma conforme projeto em anexo. A resistência mínima do concreto utilizado na fabricação dos meios-fios deverá ser de 20,0MPa.

Deverá ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo do sub-Teito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecida no projeto. Será colocada no fundo da vala uma camada do próprio material escavado, que será, por sua vez, compactado até chegar ao nível desejado. O assentamento se dará com a utilização de argamassa de cimento e areia (1:4), entre uma peça e outra.

### **REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.**

A rede de drenagem de águas pluviais é dimensionada para o escoamento de águas pluviais com a finalidade de se eliminar as inundações na área urbana, evitando-se as interferências entre as enxurradas e o tráfego de pedestres e veículos, e danos às propriedades.

Os tubos em concreto armado utilizados na obra deverão ser da classe PA-2 PB (NBR- 8890/2007) nos diâmetros de 400, 600, 800, 1000 e 1200 mm.

O diâmetro mínimo a ser utilizado na rede de drenagem deve ser DN 400mm. O recobrimento mínimo da rede de drenagem deve ser de 0,90m. A declividade da rede de drenagem deve ser entre 1 e 20%. Trechos da rede e estruturas localizadas a montante e a jusante das estruturas existentes deverão passar por adequação, caso necessário, após verificação in loco das estruturas existentes.

Os tubos deverão ser rejuntados externa e internamente com argamassa aditivada, no traço 1:3, de cimento, areia média e impermeabilizante. Antes da execução de qualquer junta, deverá ser verificado se a ponta do tubo está perfeitamente centrada em relação à bolsa.

### **ÓRGÃOS COMPLEMENTARES À REDE DE DRENAGEM.**

#### **Poço de visita e caixa de passagem.**

Os poços de visita e caixas de passagem são dispositivos localizados em pontos convenientes do sistema de drenagem que permitem mudanças de direção, mudança de declividade, mudança de diâmetro e inspeção e limpeza das canalizações.

Os poços de visita e caixas de passagem serão com fundo em concreto FCK=10MPa, parede em alvenaria de 25 cm de espessura com tijolos maciços rebocados em seu interior e tampa removível em concreto armado, com nível superior no mesmo nível do greide de



pavimentação.

### **Boca de lobo.**

A boca de lobo é um dispositivo que tem como finalidade captar as águas pluviais que escoam pelas sarjetas.

As caixas coletoras (boca de lobo) serão com fundo em concreto, paredes em alvenaria com tijolos maciços rebocados em seu interior e grelha em concreto armado.

As bocas de lobo deverão ser executadas com dimensões, conforme projeto, que se possa ter acesso à tubulação para ser realizada a limpeza quando necessária.

Todas as mudanças de direção que deverão ser executadas junto às bocas de lobo e a ligação entre duto e boca de lobo deverá ser de tal forma que a ponta do duto encaixe dentro da caixa de alvenaria da boca de lobo. As paredes da boca de lobo jamais deverão ser apoiadas sobre a canalização, mas sim no fundo firme da vala.

## **SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED**

### **SUPRIMENTO DE ENERGIA**

O suprimento de energia será através do quadro de distribuição Geral, denominado (QGBT), que será alimentado pela concessionária local conforme ao que já existe no local. O QGBT alimentará os postes existentes com um circuito de três fases + neutro com cabo EPR-1kV 90°C, sendo (5x10mm<sup>2</sup>) para as fases, neutro e terra.

O percurso dos circuitos alimentadores serão através eletrodutos enterrados no solo.

## **CONDUTORES ELÉTRICOS**

### **NORMAS A SEREM SEGUIDAS**

- NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de PVC para tensões de 1 até 20 kV.
- NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (padronização)
- NBR 6812 – Queima vertical, fogueira.

Fabricantes: Pirelli, Pirastic ou equivalente.

- NBR NM 247-2 - Cabos com isolamento sólida de poli cloreto de Vinil para tensões até 450/750v, métodos de ensaio.
- NBR NM 247-3 - Cabos isolados para instalações fixas com poli cloreto de Vinil para tensões até 450/750v.
- NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (padronização).

Fabricantes: Pirelli, Pirastic ou equivalente.

## **GENERALIDADES**

Os eletrodutos deverão ser instalados com cuidado, de modo a se evitar morsas que reduzam os seus diâmetros, quando cortados a serra, terão suas bordas limadas para remover as rebarbas.

Não se fará emprego de curvas maiores que 90°, em cada trecho de canalização, entre duas caixas ou entre extremidades e caixas, só poderão, no máximo, ser empregadas duas curvas de 90°.

Deve-se evitar a aproximação de eletrodutos com cabos elétricos aos cabos de dados. Quando isso não for possível, os mesmos deverão estar a uma distância mínima de 30 cm quando instalados em paralelos.

Antes da enfição, deve-se passar uma bucha de estopa através dos eletrodutos, para se retirar a umidade e outra qualquer sujeira. Os condutores somente deverão ser enfiados após estar totalmente concluída a rede de eletrodutos e perfilados e terminados todos os serviços de construção que possam danificar os mesmos.

Os condutores de distribuição, que alimentam luminárias e tomadas de uso geral, quando emendados deverão ser estanhados com solda e terão seu isolamento recomposto com fita isolante.

As ligações dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas através de terminais de compressão apropriados. Nas ligações no quadro deverá ser empregada arruela lisa de pressão ou de segurança (dentadas), além dos parafusos e/ ou porcas e contra – porcas, onde aplicáveis. No caso de dois condutores ligados ao mesmo terminal (ou borne), cada condutor deve ter seu terminal.

Deve ser assegurada a continuidade elétrica em todas as partes metálicas que devem ser conectados à ligação equipotencial.

### **CONDULETE**

- Os cabos alimentadores foram projetados de modo a serem identificados facilmente nos desenhos, não permitindo assim erros de dimensionamento na hora da execução;
- Os fios e cabos deverão seguir o seguinte Código de cores:

Fase A	Preto
Fase B	Vermelho
Fase C	Branco
Retorno	Amarelo
Neutro	Azul Claro
Terra (PE)	Verde

- Todos os condutores da rede de iluminação devem estar instalados em eletrodutos montados com continuidade elétrica assegurada;
- A seção mínima dos condutores de potência e iluminação será de 2,5 mm<sup>2</sup> mesmo que seja por norma admitida seção inferior;
- Não serão admitidos condutores fixos aparentes;
- Qualquer isolamento de emendas de condutores, deverá ser feito com fita isolante tipo auto fusão;
- Todos os circuitos deverão ser identificados em seus quadros.

### **ELETRODUTOS**

- Todos os eletrodutos (energia e telefonia) serão do tipo pesado, de diâmetro mínimo 40mm (1 1/2"). Não devem ter costuras, rebarbas ou cantos vivos.
- Todas as derivações e terminações devem ficar em quadros ou caixas de passagem com tampa vedada e impermeabilizada;
- Toda a tubulação sem fiação ("seca"), deverá ter em seu interior um arame guia para passagem futura de cabos;

### **QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO**

Próprio para instalação de componentes modulares (mini disjuntores, diferenciais e DPS) em trilho DIN com barramento de neutro, terra e medidores individuais para consumo de energia, com porta opaca, porta documentos e fechadura. Ver Layout do

quadro em planta.

É exigido por questões de operativas e de manutenção, manter uniformidade no fornecimento dos componentes dos quadros, ou seja, todos os equipamentos devem ser de um só fabricante.

Os condutores instalados no interior do quadro devem ser agrupados por circuitos e arrumados de modo que se evite uma montagem mau acabada.

Na distribuição dos circuitos de saída dos quadros, deve-se obrigatoriamente respeitar a sequência das fases indicado no quadro de cargas.

#### **1.11.5.1. IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**

Deverá possuir placa geral de identificação localizada de forma facilmente visível no lado externo, marcada de forma legível e durável e contendo, no mínimo, as seguintes informações (conforme norma NBR-IEC-60439-3):

Nome do fabricante ou marca.

Tipo ou número de identificação.

Tensão, corrente e frequência nominal.

Grau de proteção.

Todos os componentes deverão ser identificados de forma legível, executada de forma durável e posicionada de forma a evitar qualquer risco de confusão. Além disso, a identificação deve corresponder à notação adotada nos documentos de projetos (diagrama unifilar e quadro de cargas etc.).

A correspondência entre os componentes e o circuito deve ser efetuada de forma clara e precisa.

Todos os circuitos de saída deverão possuir indicação das respectivas cargas alimentadas.

Atrás da porta do quadro, deverá apresentar um diagrama unifilar do mesmo, de acordo com o projeto.

#### **EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO**

- Projetores
  - Refletor Led 350w SMD Bivolt à Prova D'água Branco frio;
- Características
  - Iluminação de alta qualidade, com grande quantidade de leds smd;
  - Alta economia de energia;
  - Longa vida útil;
  - Descarte não prejudicial ao meio ambiente, devido não emitir raio ultravioleta, nem infravermelho;
- Informações técnicas
  - Dimensões (mm): 320mm X 230mm X 30mm;
  - Potência: 350w;
  - Voltagem: AC 85-265V (Bivolt);
  - Temperatura de cor: Branco Frio (6000K);
  - Carcaça: Alumínio cor cinza;
  - Fio terra: Cor amarelo;
  - Vida útil estimada de até 50.000 horas;
  - Angulo de abertura: 120°;



**SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos  
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.**

- Proteção: IP66 (à prova d'água);

### **LIMPEZA FINAL**

Todos os detritos e restos de materiais provenientes dos serviços e seus complementos deverão ser previamente retirados do local, e posteriormente removidos para o bota fora apropriado.

---

---

## PARTE FIXA

---

### RITO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E DA CONTRATAÇÃO

---

CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS E CONVITE - MENOR PREÇO

---

#### TÍTULO I DOS PRINCÍPIOS

1. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

#### TÍTULO II DOS IMPEDIMENTOS

2. Não será admitida a participação de interessados que estejam suspensos do direito de licitar ou contratar e/ou declarados inidôneos, na forma dos incisos II e III do art. 186 da Lei estadual nº 9.433/05.
3. Em consonância com o art. 200 da Lei estadual nº 9.433/05, fica impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: a) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa natural física ou jurídica; b) a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; c) servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; d) demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 da Lei estadual nº 9.433/05, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.
- 4.1 É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere a alínea b deste item na licitação ou na execução da obra ou serviço como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.
- 4.2 O disposto neste item não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo
- 4.3 Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste item, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e a licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.
- 4.4 Aplica-se o disposto no item anterior aos membros da comissão de licitação, ao pregoeiro e equipe de apoio.
5. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme o art. 125 da Lei estadual nº 9.433/05.
6. Os servidores públicos civis deverão observar as vedações contidas na Lei estadual nº 6.677/94, especialmente do inc. XI do art. 176, assim como as proibições específicas das respectivas carreiras e grupos ocupacionais.
7. Os policiais militares da ativa deverão atender às prescrições do art. 40 e 57 da Lei estadual nº 7.990/01.

#### TÍTULO III DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

##### CAPÍTULO I QUANTO À FORMA

8. Os documentos relativos à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.

9. As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade.
10. Os documentos da proposta de preços e da habilitação deverão estar dispostos ordenadamente, contidos em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverão estar rubricados pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatário, devendo ser identificados no anverso o nome completo ou razão social da licitante, o órgão/entidade e setor promotor da licitação, a modalidade licitatória e o número de ordem, o processo administrativo, o tipo de licitação, o objeto da licitação, além da expressão, conforme o caso, ENVELOPE A – Proposta de Preços, ou ENVELOPE B – Habilitação.
11. A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este poder.

## **CAPÍTULO II**

### **QUANTO AO CONTEÚDO**

12. A proponente deverá elaborar a sua proposta de preços em moeda nacional (reais e centavos), observando as disposições do Termo de Referência, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
13. Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este último.
14. A proposta apresentada deverá incluir as despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto da licitação.
15. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
16. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
17. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no instrumento convocatório, nem propostas com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
18. A formulação da proposta implica para a proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, tornando-a responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
19. Na concorrência, tomada de preços e convite do tipo técnica e preço, a proponente deverá apresentar proposta técnica observando as disposições relativas ao modelo de descrição da proposta técnica e aos critérios para avaliação das propostas técnicas.
20. Para a habilitação dos interessados na licitação, exigir-se-ão, exclusivamente, os documentos relacionados no instrumento convocatório.
- 20.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

## **TÍTULO IV**

### **DO PROCEDIMENTO NA LICITAÇÃO**

#### **CAPÍTULO I**

##### **DA FASE INICIAL**

21. A sessão pública da licitação terá início no dia, hora e local designados no instrumento convocatório, facultado às licitantes presentes efetuar o credenciamento de seus respectivos representantes, comprovando que possuem os necessários poderes para a prática dos atos inerentes ao certame.
- 21.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório.
- 21.2 O credenciamento de sócios far-se-á mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e, no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos administradores.

21.3 O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo de procuração integrante do instrumento convocatório, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.

21.4 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante e cada representante somente poderá representar uma única licitante.

21.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.

21.6 A falta de credenciamento impossibilita o representante de praticar atos na sessão pública em nome da licitante.

22. Procedido ao credenciamento, a Comissão recolherá o ENVELOPE A – Proposta de Preços e o ENVELOPE B – Habilitação, após o que não mais será admitida a entrega de envelopes.

22.1 O ENVELOPE A – Proposta de Preços e o ENVELOPE B – Habilitação deverão conter os elementos exigidos no instrumento convocatório.

23. Após a entrega da proposta, não mais caberá a desistência da licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissão.

24. Sempre que houver interrupção da sessão, as licitantes deverão ser notificadas do dia e hora em que a sessão terá continuidade.

24.1 A notificação do dia e hora em que a sessão terá continuidade deverá ser realizada mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes todos os prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisão, caso em que poderá ser feita por comunicação direta aos interessados, lavrada em ata.

25. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelas licitantes e pela Comissão.

26. Todos os documentos contidos nos envelopes serão rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissão.

## **CAPÍTULO II**

### **DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

#### **Seção I**

##### **Da abertura das propostas de preços**

27. O presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura dos ENVELOPES A – Proposta de Preços.

28. A Comissão verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificações do instrumento convocatório, julgando, classificando e ordenando as propostas.

28.1 Serão desclassificadas as propostas que: não atenderem às condições e exigências do instrumento convocatório; não contiverem informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem emenda, rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão.

28.2 Serão desclassificadas ainda as propostas que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou, quando for o caso, que contemplem preços superiores aos preços máximos definidos no instrumento convocatório, fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou, ainda, aos constantes do sistema de registro de preços.

28.3 Serão também desclassificadas as propostas que consignarem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.

28.4 No caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, deverá ser observado, para efeito de manifesta inexequibilidade, o disposto nos §§1º e 2º do art. 97 da Lei estadual nº9.433/05.

#### **Seção II**

##### **Do empate**

##### **Subseção I**

##### **Do empate em licitações de itens de ampla participação**

29. Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar nº 123/06, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:

29.1 Entende-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, e empate real as que sejam iguais.

29.2 Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor exequível.

29.3 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o direito, ou se sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à microempresa ou empresa de pequeno porte subsequente em situação de empate, se houver, na ordem classificatória, até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas no edital.

29.4 No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

29.5 O disposto neste item somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

29.6 Se não ocorrer o desempate, prevalecerá a melhor oferta inicial.

29.7 Se a melhor oferta não puder ser aceita, ou se for inabilitada a sua proponente, o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, procedendo a nova verificação da ocorrência do empate ficto, se for o caso, de acordo com a disciplina ora estabelecida, e assim sucessivamente, até a obtenção de proposta válida.

30. Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei estadual nº 2.433/05, procedendo-se, sucessivamente, a sorteio em ato público, para o qual as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro critério.

30.1 No caso de empate real entre as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio em ato público, para o qual as licitantes serão convocadas.

31. Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica.

### **Subseção II**

#### **Do empate em licitações de itens restritos a microempresa e empresa de pequeno porte**

32. No caso de empate real entre as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio em ato público, para o qual as licitantes serão convocadas.

33. Havendo sorteio, deverá ser lavrada ata específica.

### **Seção III**

#### **Das amostras ou demonstração de compatibilidade**

34. Havendo necessidade de apresentação de amostras ou de demonstração de compatibilidade, o presidente da comissão comunicará a todas as licitantes a suspensão da sessão, franqueará aos detentores das três melhores propostas a sua realização, no prazo e forma assinalados, ficando facultado aos demais licitantes o acompanhamento.

35. Se inexistente a aferição de qualquer amostra ou demonstração de compatibilidade, a Comissão procederá à convocação, na ordem de classificação de tantos quantos forem os desclassificados em razão da desconformidade a fim de completar o número de 3 (três) propostas válidas.

36. A amostra ou a demonstração de compatibilidade será analisada com o objetivo de aferir a sua adequação com os requisitos e as especificações contidas no instrumento convocatório, bem como com as consignadas na proposta apresentada pela licitante, para o que poderá ser solicitada a avaliação e análise por parte de unidade técnica competente.

37. A não apresentação de amostra ou de demonstração de compatibilidade será reputada desistência do certame, com as consequências estabelecidas em lei.

38. A desconformidade ou incompatibilidade com os requisitos e especificações do instrumento convocatório implicará na desclassificação da proposta, devendo observar-se o que se segue:

38.1 A amostra deverá ser entregue contrarrecibo, no prazo e endereço fixados pelo presidente da Comissão, devendo estar em embalagem lacrada, que contenha as informações que permitam identificar a licitante e o procedimento licitatório ao qual se refere.

38.2 Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, desmontados, instalados e submetidos aos testes necessários, sendo devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação, não cabendo ressarcimento do valor do objeto.



38.3 A amostra apresentada deverá possuir elementos e quantidades suficientes que permitam a identificação do objeto, bem como a constatação de suas propriedades e do seu rendimento, além do número do registro no órgão competente, quando exigido.

38.4 Entregue a amostra, não serão permitidas quaisquer modificações no produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante do instrumento convocatório.

38.5 A amostra aprovada permanecerá em poder do órgão licitante para fins de confrontação quando do recebimento do material licitado, sendo liberada somente após a conclusão do contrato.

38.6 As amostras reprovadas deverão ser retiradas em até 30 (trinta) dias, contados da publicação da homologação da licitação, ficando esclarecido que as que não forem retiradas nesse prazo serão descartadas, sem direito a indenização.

38.7 Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início de entrega dos materiais ofertados.

#### **Seção IV**

#### **Do encerramento da fase de classificação**

39. A Comissão franqueará a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabíveis, os quais poderão ser apreciados de imediato.

40. Procedido ao julgamento das propostas e desde que haja declaração expressa de renúncia a recurso, consignada em ata, ou a apresentação do termo de renúncia por todas as licitantes, a Comissão devolverá os envelopes fechados, contendo a respectiva documentação de habilitação, aos concorrentes desclassificados, e procederá à abertura dos ENVELOPES B – Habilitação das licitantes classificadas com os três menores preços.

41. Se não houver a renúncia expressa a interposição de recurso por todas as licitantes, permanecerão fechados os ENVELOPES B – Habilitação, sendo devidamente rubricados pelos presentes, recolhidos e guardados em poder da Comissão, que providenciará a intimação das licitantes ausentes e aguardará o decurso do prazo recursal.

42. Concluída a fase de julgamento das propostas, com a decisão acerca dos recursos eventualmente interpostos, e havendo propostas classificadas, será designada data para continuidade da sessão, mediante publicação na imprensa oficial.

42.1 A desclassificação da licitante importa a preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.

43. Nos termos do §3º do art. 97 da Lei estadual nº 9.433/05, se todas as propostas forem desclassificadas, poderá a Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis às licitantes para apresentação de nova proposta, após sanadas as causas que motivaram a desclassificação.

43.1 No caso de convite, o prazo referido neste item poderá ser reduzido para 03 (três) dias úteis.

#### **CAPÍTULO III DA HABILITAÇÃO**

44. A Comissão de licitação conferirá e examinará os documentos de habilitação das licitantes classificadas com as três melhores propostas, bem como a autenticidade dos mesmos, emitindo, de logo, caso disponível a utilização do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços – SIMPAS, o extrato do Certificado de Registro, verificando a regularidade da documentação exigida no instrumento convocatório.

45. A licitante que deixar de apresentar a documentação de habilitação válida será inabilitada.

46. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº 123/06, não implica a inabilitação automática da licitante, em face do disposto no art. 42 daquele diploma, devendo ser realizada a habilitação com ressalva de existência da restrição e diferindo-se a comprovação da regularidade.

47. A Comissão deliberará sobre a habilitação das três primeiras classificadas, franqueando a palavra uma vez mais aos participantes para que registrem em ata os protestos que entenderem cabíveis, os quais poderão ser apreciados de imediato.

48. Procedido ao julgamento da habilitação, e desde que haja declaração expressa de renúncia a recurso, consignada em ata, ou a apresentação do termo de renúncia por todas as licitantes, a Comissão dará sequência ao procedimento.

49. Se não houver a renúncia expressa a interposição de recurso por todas as licitantes, permanecerão fechados os ENVELOPES de Habilitação das demais proponentes, guardados em poder da Comissão, que providenciará a intimação das licitantes ausentes e aguardará o decurso do prazo recursal.

50. Julgados os recursos eventualmente interpostos, a Comissão procederá à convocação de tantas licitantes classificadas quantas forem as inabilitadas no julgamento, a fim de completar o número de 3 (três) propostas válidas, franqueando-lhes a apresentação de amostra ou demonstração de compatibilidade, se for o caso.



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

51. Nos termos do §3º do art. 97 da Lei estadual nº 9.433/05, se todas as licitantes classificadas forem inabilitadas, poderá a Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis às licitantes inabilitadas para apresentação de nova documentação, após sanadas as causas que motivaram a inabilitação.

51.1 No caso de convite, o prazo referido neste item poderá ser reduzido para 03 (três) dias úteis.

**CAPÍTULO IV  
DOS RECURSOS**

52. Dos atos de julgamento das propostas ou dos documentos de habilitação caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes regras:

52.1 A intimação dos atos referidos neste item será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

52.2 As razões do recurso deverão ser apresentadas em linguagem clara.

52.3 Após interposto o recurso, que terá efeito suspensivo, será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

52.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado.

52.5 O prazo de recurso não se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

52.6 Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade convite, os prazos para interposição de recurso e de contra-razões serão de 02 (dois) dias úteis.

52.7 No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a autoridade competente, sob pena de responsabilidade, decidirá sobre os recursos, ouvido o órgão legal de representação jurídica da unidade.

**CAPÍTULO V  
DA REGULARIZAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA  
DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

53. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiária do regime diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, cuja habilitação tenha sido procedida com a ressalva de existência de restrição fiscal e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

53.1 A não-regularização da documentação no prazo previsto neste item implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas pelo ilícito tipificado no art. 184, VI da Lei estadual nº 9.433/05, sendo facultado à Comissão de Licitação ou ao pregoeiro, conforme o caso, proceder à convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

**CAPÍTULO VI  
DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

54. A autoridade superior competente examinará as vantagens da proposta vencedora em relação aos objetivos de interesse público colimados pela licitação, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto contratual à licitante vencedora, em despacho circunstanciado.

55. Quando à licitação acudir apenas um interessado, poderá ser homologada a licitação e com este celebrado o contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o preço proposto é compatível com o de mercado e sejam satisfeitas todas as exigências legais e regulamentares, bem como as especificações do ato convocatório.

56. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

**TÍTULO V  
DAS IMPUGNAÇÕES**



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

57. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a autoridade máxima do órgão ou entidade licitante, o instrumento convocatório por irregularidade na aplicação da Lei estadual nº 9.433/05, observadas as seguintes regras:
- 57.1 A impugnação, feita em linguagem clara, deverá ser protocolada até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes das propostas, sem prejuízo da faculdade de representação ao Tribunal de Contas.
- 57.2 Cabe à Administração julgar a impugnação em até 03 (três) dias úteis.
- 57.3 Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, as falhas ou irregularidades do instrumento convocatório, a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data prevista para recebimento dos envelopes e início da abertura dos envelopes das propostas, hipótese em que tal impugnação não terá efeito de recurso.
- 57.4 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até que seja proferida decisão final na via administrativa.
58. Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a Administração procederá a sua retificação e republicação, com devolução dos prazos, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.

**TÍTULO VI  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

59. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o responsável pela licitação, se necessário, modificar este instrumento, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
60. É facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
61. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissão de licitação.
62. Nos termos do §6º do art. 78 da Lei estadual nº 9.433/05, a Comissão de licitação poderá conceder, se requerido pela licitante, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de documento comprobatório da regularidade fiscal, previdenciária ou da inexistência de processo de falência ou recuperação judicial da requerente, desde que a documentação a ser apresentada retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta.
- 62.1 A concessão do prazo de que trata este item ficará condicionada à apresentação, pela licitante, por intermédio do seu representante legal ou mandatário, com poderes expressos, de declaração de que se encontrava, na data da entrega da proposta, em situação regular perante as fazendas públicas, a seguridade social ou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme o caso, ou que não se encontrava em processo de falência ou recuperação judicial.
- 62.2 Expirado o prazo concedido pela comissão de licitação, sem que a licitante apresente o documento que se comprometeu a apresentar, além de ser inabilitada, ficará sujeita às penalidades previstas na Lei estadual nº 9.433/05, observando-se o disposto nos artigos 187 a 191 do mesmo diploma legal.
63. A teor do §11 do art. 78 da Lei estadual nº 9.433/05, poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.
64. Os envelopes de habilitação que não tenham sido abertos deverão ser retirados em até 60 (sessenta) dias, contados da publicação da homologação da licitação, ficando esclarecido que os envelopes não retirados nesse prazo serão descartados.
65. Os casos omissos serão dirimidos pela comissão, com observância da legislação em vigor.

**TÍTULO VII  
DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO**

66. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei estadual nº 9.433/05.

**TÍTULO VIII  
DA CONTRATAÇÃO**

**CAPÍTULO I  
DA FASE PRÉ-CONTRATUAL**



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**Seção I**

**Da verificação da manutenção das condições de habilitação**

67. Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá fazer prova da manutenção de todas as condições de habilitação, o que também poderá ser aferido, se disponível, mediante consulta ao Registro Cadastral ou a sites oficiais.

**Seção II**

**Da minuta de contrato**

68. A contratação com a licitante vencedora obedecerá as condições da minuta de contrato constante do instrumento convocatório, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes as condições do art. 132 da Lei estadual nº 9.433/05.

69. Considerar-se-ão literalmente transcritas no instrumento equivalente todas as cláusulas e condições previstas na minuta de contrato constante do convocatório.

**CAPÍTULO II**

**DA ASSINATURA DO CONTRATO**

**Seção I**

**Da Convocação**

70. O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo fixado no edital, na forma dos §§3º e 4º do art. 124 da Lei estadual nº 9.433/05, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual nº 9.433/05, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.

70.1 A assinatura do contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos.

71. A critério da Administração, a assinatura do contrato ou do instrumento equivalente se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, caso em que a licitante deverá providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no endereço eletrônico [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br).

71.1 A recusa da adjudicatária em se cadastrar ou a subscrever eletronicamente o contrato ou instrumento equivalente implicará na decadência da contratação e à sujeição às sanções cominadas na legislação.

**Seção II**

**Da impossibilidade de contratação**

72. Na contratação delegada desenvolvida sob as modalidades concorrência, tomada de preços ou convite, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, é facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes que tenham sido habilitados, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório. **[NOTA: art. 64, §2º da Lei nº 8.666/03].**

72.1 Na hipótese do item 72, à licitante classificada que não aceitar a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário não serão aplicadas as sanções previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual nº 9.433/05.

72.1.1 Caso não haja manifestação de aceitação, a licitação será revogada.

**CAPÍTULO III**  
**DOS PRAZOS DE DURAÇÃO**

73. A vigência contratual observará o prazo estabelecido na minuta de contrato constante do instrumento convocatório, sendo vedada a fixação de prazo de vigência indeterminado.



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

**CAPÍTULO IV  
DAS GARANTIAS**

74. As garantias contratuais, quando exigidas, deverão recair sobre uma das modalidades previstas na lei, observadas as disposições da minuta de contrato constante do instrumento convocatório.

**CAPÍTULO V  
DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DA PROPOSTA**

75. O reajustamento dos preços contratuais observará os índices específicos ou setoriais mais adequados à natureza da obra, compra ou serviço, conforme definido na minuta de contrato constante do instrumento convocatório.

75.1 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses previstas na Lei estadual nº 9.433/05, observados os parâmetros definidos na minuta de contrato constante do instrumento convocatório.

**CAPÍTULO VI  
DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

76. O contrato poderá ser alterado, mediante justificativa expressa, nas hipóteses previstas na Lei estadual nº 9.433/05.

77. Os atos de prorrogação, suspensão ou rescisão dos contratos administrativos sujeitar-se-ão às formalidades exigidas para a validade do contrato originário.

78. Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila: a) a simples alteração na indicação dos recursos orçamentários ou adicionais custeadores da despesa, sem modificação dos respectivos valores; b) o reajustamento de preços previsto no edital e no contrato; c) as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento dos mesmos constantes.

**CAPÍTULO VII  
DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL**

79. A execução e a fiscalização do objeto contratual obedecerão as disposições previstas na minuta de contrato constante do instrumento convocatório, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização não eximirá a Contratada da total responsabilidade pelas obrigações assumidas.

**CAPÍTULO VIII  
DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL**

80. O recebimento do objeto contratual obedecerá as disposições previstas na minuta de contrato constante do instrumento convocatório.

**CAPÍTULO IX  
DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO**

81. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na Lei estadual nº 9.433/05, observados os parâmetros definidos na minuta de contrato constante do instrumento convocatório.

**TÍTULO IX  
DAS PENALIDADES**

82. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual nº 9.433/05, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

82.1 A Critério da Administração, nos termos do art. 8º, IV c/c art. 89 e art. 95 da Lei nº 12.290, de 20 de abril de 2011, as notificações e intimações de atos dos processos administrativos poderão ser realizadas através do endereço eletrônico fornecido pela licitante no cadastro do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.



ESTADO DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDES  
SECRETÁRIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE-SETRE

83. Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, observando-se os critérios de dosimetria estabelecidos pelo Decreto estadual nº 13.967/12. -

**CAPÍTULO I  
DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE**

84. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos II, III e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual nº 9.433/05.

**CAPÍTULO II  
DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA**

85. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei estadual nº 9.433/05.

**CAPÍTULO III  
DA ADVERTÊNCIA VERBAL**

86. Será advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo o responsável pela licitação determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

**CAPÍTULO IV  
DO DESCREDECIAIMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL**

87. A licitante ou contratada será descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razão da ocorrência das faltas previstas na Lei estadual nº 9.433/05, deixar de satisfazer as exigências relativas à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

**CAPÍTULO V  
DA MULTA**

88. A recusa à assinatura do contrato, pelo adjudicatário, no prazo fixado no instrumento convocatório, ensejará a aplicação da pena de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei estadual nº 9.433/05.

89. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista na minuta de contrato constante do instrumento convocatório, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, observado o disposto na Lei estadual nº 9.433/05 e no Decreto estadual nº 13.967/12.

**TÍTULO X  
DO FORO**

90. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.