. ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDESB
SECRETARIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

EDITAL- PADRAO

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
(Conforme matriz aprovada pela Portaria PGE n° 063/20 rev.1)

| (X) [ Contratacdo delegada

| PREAMBULO

1. Regéncia legal:

Esta licitacdo obedecera as disposicoes da Lei estadual n°9.433/05, da Lei Complementar n® 123/06, das normas gerais
da Lei n°8.666/93 e respectivas alteracoes, além dos da legislacdo especifica aplicavel.

2. Requisito de participacao:

(X) | Ampla Participacao

3. Processo administrativo: 4. Orgdo/entidade e setor:

069.1475.2021.0001039-97 SUDESB/COORDENACAO DE OBRAS-COB

5. Modalidade/nimero de ordem:

(X) |Tomada de Precos | N© 016/2021

6. Tipo de Licitacao:

(X) | Menor Prego (fator “k") | (X) |Por item

7. Objeto da licitacdo/Codificacdao no Certificado de Registro — SAEB:

OBJETO: Familia: Cadigo:

CONTRAJ'ACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUGCAO DE RECUPERACAO DE ESTRUTURAS
METALICAS DIVERSAS E DESMONTE DA ESTRUTURA
DO PLACAR ELETRONICO DO ESTADIO 03.07 03.07.00.00171304-3
METROPOLITANO GOVERNADOR ROBERTO SANTOS,
EM SALVADOR/BA.

8. Regime de execugao/fornecimento:

(X) | Empreitada por prego unitario

| 9. Dotagdo orcamentaria:

Unidade Orcamentaria: 21.301 - Superintendéncia de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB
Unidade Gestora: 0001 - Superintendéncia de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora
Funcao: 27 - Desporto e Lazer

Subfungao: 812 - Desporto Comunitario

Programa: 305 - Desenvolvimento Urbano

PAOE: 1009 - Recuperacao de Equipamento Esportivo e de Lazer

Regido de Planejamento: 7800 - Metropolitana de Salvador

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalagdes

Destinacdo de Recurso: 0.300.000000 - Recursos Ordinarios ndo Vinculados do Tesouro
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PERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDESB
SECRETARIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

10. Prazos:

(X) [ Contratagdo delegada

O prazo para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente sera de: 30 (trinta) dias, observado o
disposto no art. 124, §39, da Lei estadual n29.433/05. [ NOTA: < a 30 dias ]

X. Abertura, local, data e horario para inicio da sessdo publica da licitacao:

Endereco eletronico
da sessdo por video

https://comprasnet.ba.gov.br > Licitagdes > Sessdo Virtual > SUPERITENDENCIA DOS
DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA — SUDESB, conforme instrugao Normativa SAEB n°

conferencia 016/2020.
Enderego SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA — SUDESB
recebimento dos Av. Radioamadores, no 159 a 357, Pituag
envelopes: u, CEP: 41.740-090 — Salvador — Bahia

A ser recepcionado no setor de protocolo da SUDESB, que ira registrar a data e horario de
recebimento.

Horario limite para o
recebimento dos
envelopes

Até as 12h00min, do dia 16/11/2021.

Horario da Sessao por

videoconferéncia

As 10h00min (inicio da sessdo), do dia 17/11/2021.
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ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDESB
SECRETARIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

OBSERVAGCOES
INERENTES A
VIDEOCONFERENCIA

® N

10.

11.

12.

Em razao da reconhecida pandemia do Covid-19 e em atendimento as recomendacgoes
dos profissionais da salde e das autoridades governamentais, a(s)sessdo (Ges)
presencial (is) deste certame ocorrera por videoconferéncia, a serem realizadas através
do Microsoft Teams, ferramenta de colaboracao corporativa pertencente a plataforma
Office 365.

O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta de colaboragdo corporativa
Microsoft Teams — Office 365, pelos licitantes, sera feito pelo endereco eletronico:
https:/ /comprasnet.ba.gov.br/content/sessao-virtual, conforme IN — SAEB n° 16/2020.

Na sessao presencial da licitagdo, transmitida mediante videoconferéncia, sera
assegurada a interacdo entre os licitantes, comissdo e a aplicacdo das formalidades
legais, com vistas a preservacao do direito dos interessados.
Os atos praticados entre os envolvidos (comissdo e licitantes credenciados), na sessao
presencial por videoconferéncia, serdo realizados por video (imagem e audio) echat.
A auséncia ou siléncio do licitante por qualquer motivo sera considerado como anuéncia
tacita as decisGes tomadas pela comissdo, c/c a concordancia da maioria dos licitantes,
presentes na sessao.
O(s) licitante(s) interessado(s) em participar do certame devera(dao) encaminhar os
envelopes de documentos de credenciamento, proposta de precos e habilitagdo, além
de indicar o nome de seu representante para o credenciamento no momento da
sessdo, até o dia e horario descritos no item X deste Predambulo, via correios ou outro
meio similar de entrega, ndo podendo ser aceita pela Comissdo, envelopes entregues
fora do horario limite para o recebimento dos envelopes, qual seja (até as 12h do dia
16/11/2021). A correspondéncia devera ser enderegada com Aviso de Recebimento

— AR para a Diretoria Geral - DIGER.

A correspondéncia de encaminhamento dos documentos das propostas de pregos e
habilitacdo devera ser enderecada com aviso de recebimento para Diretoria Geral-
DIGER, a qual devera registrar imediatamente em formulario especifico, o dia e horario
do recebimento dos Documentos de Habilitacdo e da(s) proposta(s) de preco.

Os envelopes contendo documentos das propostas de prego e de habilitacao serdo
enviados pelos licitantes, devidamente lacrados, em suporte fisico e s poderdo ser
inseridos no SEI BAHIA, ap0s a sua publicizacdo, através da videoconferéncia, pelo
servidor responsavel pela licitagdo.

Serd realizada a transmissdo de todos os procedimentos de abertura dos envelopes
contendo a documentacdo relativa as Propostas de Precos e Habilitacdo dos
concorrentes, de verificagdo e de julgamento da conformidade de cada proposta de
precos com os requisitos do edital e, sendo possivel, serdo abertos os envelopes de
habilitagdo, sendo realizada a analise e julgamento de acordo com os critérios de
avaliagdo constantes do edital e habilitagdo das mesmas.

Caso a licitante vencedora tenha apresentado documentos na forma de cdpia simples,
sera exigida a apresentacdo dos documentos originais para verificacdo da
autenticidade, antes da celebracao do ajuste.

Os documentos constantes no envelope de HABILITAGAO e PROPOSTAS DE PREGOS
deverao ser ENUMERADOS, considerando que a Comissao informara aos participantes
da videoconferéncia, apds a abertura dos envelopes, o nome da empresa e a
quantidade de paginas que contém cada envelope e se estdo impressas no verso e/ou
anverso.
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ESTADO
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDESB
SECRETARIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

12. Exame prévio da minuta e aprovacao da assessoria juridica:

(X) | Declaro que a fase interna deste procedimento foi examinada pelo érgdo legal de assessoramento juridico,
conforme o Parecer Juridico ZCO N° 306/2021.

13. Intersticio minimo para o recebimento das propostas:

X) | 15 dias corridos [tomada de precgos do tipo menor preco]

14. Indice: [NOTA: os elementos assinalados sdo obrigatorios, os demais dependem do caso concreto]

PARTE I — PROPOSTAS

(X) | SECAO I. EspecificacOes para elaboragao da proposta de precos

(X) | SECAO II. Termo de Referéncia do objeto da licitagdo

(X) | SECAO III. Orcamento estimado em planilha

(X) | SECAO IV. Modelo de Descricao da Proposta

(X) | 1 - Modelo de descricdo da proposta de precos

(X) | SECAO V. Modelo de declaracdo de elaboragdo independente de proposta e de inexisténcia de
impedimento a participacdo no certame

(X) | SECAO VI. Modelo de procuragao

(X) | SECAO VII. Modelo de declaracao de enquadramento (Lei Complementar n2123/06)

PARTE II — HABILITACAO

(X) | SECAO I. Documentos de Habilitacdo

(X) | SECAO II. Certificado de Registro Cadastral CRC/CRS

(X) | SECAO III. Modelos de Prova de Qualificacdo Técnica

(X) | Comprovacao de Aptidao para o Desempenho

(X) | Declaragdo de Ciéncia dos Requisitos Técnicos (Visita técnica)

(X) |Indicagdo das InstalagOes, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico

(X) | SECAO IV. Modelo de Declaragdo de Protecao ao Trabalho do Menor

(X) | SECAO V. Modelo de declaracao quanto a regularidade fiscal e trabalhista (Lei Complementar n2 123/06)

PARTE III — CRITERIOS ESPECIFICOS

(X) | SECAO I. Amostras/demonstracdo de compatibilidade

(X) [N&o

(X) | SECAOQ II. Participagao de empresas reunidas em consorcio
(X) |N&o

(X) | SECAO III. Participacdao de cooperativas
(X) [Nao

(X) | SECAO 1V. Avaliagdo das propostas técnicas

(X) | Ndo se aplica

(X) | SECAO V. Reserva de cota para microempresas e empresas de pequeno porte

(X) | Né&o se aplica

PARTE IV — CONTRATO

| (X) [Minuta do contrato

PARTE IV—A DOS PROJETOS [NOTA: excluir quando objeto for a contratacido de projeto basico]

(X) | Projeto Basico

(X) | Memorial Descritivo
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SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDESB
SECRETARIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

PARTE FIXA- RITO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E CONTRATACAO

(X) | Titulo I — Dos Principios

(X) | Titulo II — Dos Impedimentos -

(X) | Titulo III- Das Propostas e dos Documentos de Habilitagdo

(X) | Titulo IV — Do Procedimento na Licitacdo

(X) | Titulo V — Das Impugnages

(X) | Titulo VI — Das Disposicdes Finais

(X) | Titulo VII — Da Revogagdo e Anulacdo

(X) | Titulo VIII - Da Contratagao

(X) | Titulo IX — Das Penalidades

(X) | Titulo X — Do Foro

15. Informacoes e esclarecimentos adicionais

As informac0es e esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta licitacdo poderao ser obtidos no

portal www.comprasnet.ba.gov.br ou solicitados ao responsavel pela expedicao do instrumento convocatorio.

16. Responsavel pela expedicdo do convocatoério e meio de contato:

Servidor responsavel

e portaria de designacao: 16/04/2021.
Hordrio: | 09h as 12h e das 14h as | Tel.: E-mail:
16h (71) 3116-9114 copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br

Salvador/BA, 15 de Outubro de 2021.

Osvan Rodrigo dos Santos Ramos
Matricula 92041756
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SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDESB
SECRETARIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

PARTE I — PROPOSTAS

SECAO I -
ESPECIFICACOES PARA ELABORACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

1. A proposta de pregos tera validade minima de 60 (sessenta) dias a contar da data fixada neste instrumento para inicio da sessao
publica, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que ndo a consigne.

[ 1.1 Sera considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado as licitantes amplia-lo.

2. O prazo de entrega ou de execugdo do objeto sera o fixado no Termo de Referéncia ou no Projeto Basico, conforme o caso, ainda
que a licitante, em sua proposta, consigne prazo maior ou que ndo o estipule.

2.1 Sera considerada ndo escrita a fixagdo de prazo de entrega ou de execugdo superior ao estabelecido no Termo de Referéncia
ou no Projeto Basico, conforme o caso, ficando facultado as licitantes reduzi-lo.

3. O prazo de garantia técnica sera o fixado no Termo de Referéncia ou no Projeto Basico, conforme o caso, ainda que a licitante, em
sua proposta, consigne prazo menor ou que ndo o estipule.

3.1 Sera considerada ndo escrita a fixagdo de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de Referéncia ou no
Projeto Basico, conforme o caso, ficando facultado as licitantes amplid-lo.

4. O proponente devera elaborar a sua proposta de precos de acordo com as exigéncias constantes do Termo de Referéncia ou do
Projeto Basico, conforme o caso, em consonancia com o modelo proposto neste convocatério, a qual deverd ser expressa em
multiplicador “k”, em duas casas decimais, ficando esclarecido que ndo serdo admitidas propostas alternativas.

4.1 O critério de julgamento das propostas de precos sera unico e exclusivamente pelo fator “K”, demonstrado em duas casas
decimais, sendo este incidido linearmente sobre os pregos unitarios do orgamento de referéncia elaborado pela administracdo.

4.2 O multiplicador ndo podera ser superior a 1,00 (um virgula zero zero).

4.3 Caso o multiplicador seja apresentado com niimero de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou excedente
sera considerada igual a zero.

5. No valor da proposta deverdo estar contempladas todas e quaisquer despesas necessarias ao fiel cumprimento do objeto desta
licitagdo, inclusive todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal
da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensili os e
equipamentos utilizados, depreciacdo, aluguéis, administragdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigacoes.

6. Precedentemente a elaboragdo da proposta, a licitante devera observar as clausulas e disposigdes deste edital, de seus apensos e
anexos, especialmente as constantes do instrumento de contrato e as informagdes e condigdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagdo, ndo podendo alegar desconhecimento supervenientemente.

7. A licitante deverd incluir no envelope de proposta de preco, sob pena de desclassificacdo, os seguintes documentos:

(X) | Descricdo da proposta de precos (PARTE I — PROPOSTAS/SECAO 1V.1)

(X) | Declaragdo de elaboragdo independente de proposta e de inexisténcia de impedimento a participagdo no certame (PARTE I —
PROPOSTAS/SECEO V)

(X) | Procuragdo, na hipdtese de a proposta e/ou documentos subscritos por mandatario/procurador, acompanhada da prova da
legitimidade de quem outorgou os poderes. (PARTE I — PROPOSTAS/SECAQ VI)

(X) | Declaracdo de veracidade dos documentos (PARTE I — PROPOSTAS/SECAO VIII)

7.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem os beneficios da Lei Complementar n°® 123/06 deverdo
indicar esse enquadramento tributario na Declaracdo de Enquadramento, a qual também deve ser incluida no envelope da
proposta de preco. A ndo apresentacao da declaracdo nao implicara desclassificagao da proposta, mas impedira a
concessao do tratamento diferenciado. (PARTE I — PROPOSTAS/SECAOQ VII)

Tomada de Prego n°® 16/2021, Processo n°® 069.1475.2021.0001039-97.
fls. 6/71




SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDESB
SECRETARIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

SECAO II
TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO DA LICITACAO

1. OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para execucao de recuperagao de estruturas metalicas diversas e desmonte do placar

eletronco do Estadio Metropolitano Governador Roberto Santos, em Salvador/BA.

1.1.DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1.1.
i.

iii.
iv.
V.
Vi.
1.1.2.

O objeto supracitado se refere a execucao dos seguintes servigos:

Desmontedo placar eletrénico e sua estrutura metdlica de sustentagdo;

Recuperagdo e pintura dos pilares estruturais metalicos da cobertura espacial do Estadio, localizados nas alas oeste e
leste do estadio;

Recuperagdo e pintura da estruturas espaciais da cobertura,localizadas nas alas oeste e leste do estadio;

Tratamento e recuperagao das bases da estrutura dos alambrados;

Tratamento e recuperagao das bases da estrutura do guarda-corpos;

Tratamento e recuperacao das estruturas metalicas de sustentacdo das cadeiras da tribuna de honra.

As quantidades de cada um dos servicos sdo apresentados nos documentos anexos a este Termo de Referéncia, quais

sejam, planilha orcamentaria, memorial descritivo e projetos.

2. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

2.1.0 prazo de vigéncia do contrato para a prestacdo dos servicos terd vigéncia de 12 (doze) meses consecutivos, contados

a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

2.2. O prazo de execugdo do contrato sera 03 (trés) meses consecutivos, contados a partir da data expressa na Ordem de
Servigos a ser emitida pela CONTRATANTE.

3. PRAZO DE GARANTIA

3.1.Apds a conclusdo dos servicos a CONTRATADA devera emitir o TERMO DE RESPONSABILIDADE E GARANTIA, garantindo a
solidez e a seguranca da obra pelo prazo de5 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo da obra, abrangendo os materiais

e os sistemas construtivos, conforme a legislacdo vigente.

4. REGIME DE EXECUGAO DOS SERVICOS

4.1.0 regime de execugdo dos servicos serd o dcEMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5. CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO

5.1.Sera utilizado como critério de julgamento da proposta de preco o multiplicador Unico Fator “K” em algarismo, com duas
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casas decimais até “1,00”, conforme Decreto Estadual n® 9.534/2005.

6. DOS ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

6.1. A seguir estdo relacionados os itens de maior relevancia a serem executados, com suas respectivas quantidades de
projeto.

6.1.2. Recuperagdo de estruturas metdlicas espaciais....... 5.593,00 m2
6.1.3.Pintura de estruturas metalicas espaciais............... 5.593,00 m2
6.1.4. Desmonte de estrutura metalica........coceeeveereernnn. 36.695,14 kg

6.2. As parcelas de maior relevancia correspondem aos servicos principais a serem executados, conforme definido no Termo
de Referéncia, comprovando-se mediante atestado técnico, estes limitados a 50% (cinquenta por cento) dos volumes/areas

relacionados.
7. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

7.1. A proponente licitante devera apresentar um ou mais atestados do(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) para
aobra do objeto licitado, comprovando experiéncia anterior e pertinente com o objeto da licitagdo, em especialo constante no
item 6 deste Termo de Referéncia, ou seja, que permita avaliar o desempenho dos participantes na execucdo dos servicos

elencados no referido item.

7.2. Os atestados devem ser fornecidos por engenheiro civil com aptiddao técnica correspondente aos itens demaior
relevancia reconhecida pelo CREA, em conformidade ao Art.101 da Lei n® 9.433/05 em observancia as indicacoes abaixo

discriminadas.

7.3. Para efeito de julgamento o licitante devera referenciar, de forma obrigatéria e clara, nos atestadosapresentados, os

itens comprobatdrios da aptidao requerida.

7.4. Em relagdo ao(s) profissional(is) indicados no item 7.1, faz-se necessdrio apresentagdo da Certiddo deRegistro e
Quitagdo do CREA e declaragdo individual autorizando inclusdo na equipe técnica.

a) Execucdo de recuperacdo de estruturas de metalicas espaciaiscom area igual ou superior a
2.796,00 m2 (dois mil, setecentos e noventa e seis metros quadrados);

b) Execucao de pintura de estruturas de metalicas espaciais com area igual ou superior a 2.796,00
m2 (dois mil, setecentos e noventa e seis metros quadrados);

c) Execucdo de desmonte de estrutura metalica com peso igual ou superior a 18.347 kg (dezoito mil,
trezentos e quarenta e sete quilos)
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8. VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA

8.1. A licitante, por intermédio do seu responsavel técnico ou engenheiro eletricista ou engenheiro civil designado pela empresa,
devera as realizar a visita técnica, improrrogavelmente, em até 02 (dois) dias Uteis antes da data de abertura do certame, a fim

de tomar conhecimento das condicdes do local onde serdo realizados os servicos.

8.1.1.Para realizacdo da visita técnica, a licitante devera manter contato prévio com a DOEE, Diretoria de OperagGes de Espacos
Esportivos da SUDESB, através do e-mail: agenda.sudesb@gmail.com, para garantir agendamento e acesso ao local, bem
como informar os dados pessoais do preposto técnico designado pela empresa para a realizacdo da visita técnica, constando
nome completo, nimero do registro profissional do CREA ou CAU, além do cargo que ocupa haquela organizagao.

8.1.1.2.No local da visita técnica estara presente um preposto da SUDESB, o qual sera o responsavel por coletar as assinaturas

em lista de presenca individual e realizar a conferéncia dos dados informados pela licitante conforme o item 7.1.1.

8.1.2. Os atestados de visita técnica somente terao validade se emitidos pela Diretoria de Operacoes de Espacos Esportivos da
SUDESB, a qual efetuara a entrega destes documentos, na SEDE da SUDESB, apds a validacdo dos dados informados no item

7.1.1, mediante avaliacao da lista de presenca assinada pela licitante.

8.1.3. O descumprimento do item 7 deste Termo de Referéncia impedird o recebimento do atestado de visita técnica e,

consequentemente, a inabilitacdo da empresa licitante no certame.

8.2.Além do expressivo volume de recursos a serem aplicados na recuperacdo das estruturas metalicas deste importante
equipamento esportivoser uma das razoes que justificam a vistoria in loco das suas instalacOes, tém-se outras situacdes que
dever ser levadas em consideracdo e que influenciam diretamente na elaboragdo da proposta de pregos da referida obra, tais
como as questdes de dificuldade de acesso de equipamentos ao local para execucao dos servicos. Assim, somente com a analise
in loco é possivel determinar a estratégia ideal para resolucdo dos problemas visualizados. Desta forma, se caracteriza como

imperiosa a realizacdo da visita técnica.

9. CONSIDERACOES GERAIS

9.1. A empresa CONTRATADA devera indicar um engenheiro civil, em situacdo regular com o seu respectivo Conselho
Profissional, CREA,pertencente ao quadro da empresa,o qual sera o responsavel técnico pela execugdo dos servicos relacionados

ao objeto deste Termo de Referéncia.

9.1.1. A regularidade da situacao do responsavel técnico se dara mediante a apresentacao da Certiddo de Registro e Quitacdo,
emitida pelo seu respectivo Conselho Profissional, em prazo de validade vigente até a data do certame licitatorio.

9.1.2. E dever da CONTRATADA manter no canteiro de obra, um engenheiro civil, registrado no CREA, como responsavel geral
pelos servicos, auxiliado por encarregado geral, até a conclusdo dos servicos contratados, mediante o recebimento formal por
parte da CONTRATANTE.

9.2. Antes do inicio da execugdo das obras, a CONTRATADA devera registrar ART dos servigos, indicando o profissional
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habilitado responsavel técnico pela execucao do contrato, em até 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato, referente

ao objeto deste Termo de Referéncia.

8.3.A CONTRATADA devera indicar um representante legal que atuard como interlocutor permanente com a Diretoria de

Operagdes da SUDESB/ Coordenacado de Obras, Servicos e Manutencao.

8.4.530 de responsabilidade da CONTRATADA as despesas concernentes a aprovagoes, taxas, licengas e emolumentos, que

venham a ser obrigatdrias até o Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.
8.5. Os servicos especificados neste Termo de Referéncia serao requisitados aContratada sempre que houver necessidade.

8.6. ACONTRATANTE requisitara a realizacao dos servicos por meio de Ordem deServico, a ser encaminhada a Contratada via e-

mail oupessoalmente.

8.7.No més subsequente ao da realizagdo dos servicos, a Contratada deveraapresentar a nota fiscal, acompanhada da planilha
de custo final, detalhandocada servico executado no periodo. A planilha serd parteintegrante da nota fiscal a ser paga

mensalmente.

8.8.A CONTRATANTE ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia dequalquer responsabilidade da Contratada para

terceiros, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, etc.

8.9.E vedada a subcontratacdo parcial do objeto, a associacdo da CONTRATADA com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou

parcial do contrato, ndo se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Executar os servicos em conformidade com os requisitos deste Termo de Referéncia e de toda documentacao anexa,

inclusive Memoriais Descritivos e Especificagdes Técnicas.

9.1.1.Em caso de duvidas quanto a interpretacdo da especificacdo e dos desenhos, sera sempre consultada a fiscalizacao, sendo

desta o parecer definitivo;

9.1.2. Em caso de divergéncia entre as dimensdes medidas no local e as cotas assinaladas nos desenhos, prevalecerdo,

sempre, as primeiras;

9.2. Considerar que, em sua proposta, estdo contempladas a total logistica de alojamento, alimentacdo e translado de seu
pessoal de execucdo dos servigos, assim como os custos de atendimento as normas nacionais e locais de seguranca e saude

publica;

9.3. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos precos de sua proposta, devendo
complementa-los, caso a previsao proposta seja insuficiente para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto na ocorréncia dos

eventos arrolados nos incisos do § 1° do artigo 141 da Lei Estadual n® 9.433/2005;
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9.4. Atender a solicitacdo da CONTRATANTE quanto a substituicdo de qualquer preposto da CONTRATADA, no prazo fixado

pela fiscalizacdo, mediante solicitacao formal por escrito, nos casos em que ficar constatada a incapacitagdo ao cumprimento das
obrigacdes relativas a execugdo dos servicos, conforme requisitados neste Termo de Referéncia;

9.5. A fiscalizagdo podera determinar a substituicdo dos equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a
CONTRATADA providenciar a troca dos mesmos no prazo maximo de 24 horas;

9.6. Cabe a CONTRATADA o transporte de todos os materiais, ferramentas e insumos para o local de implantagdo e
servicos, incluindo total responsabilidade sob a legislacdo fiscal e de seguranca para transito, bem como sua guarda e

armazenamento;

9.7. Proteger os moéveis e objetos existentes no local de realizagdo dos servicos com lonas ou outro material adequado, a
fim de evitar danos aos equipamentos, amarrando com cordas e vedando com fitas adesivas, sem que isso implique acréscimo

nos pregos contratados.

9.8. Sem 6nus ao CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover ou substituir, em prazo estipulado pela
Fiscalizagdo, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes do servico ou materiais

empregados;

9.9. Verificando-se a negligéncia em relagdo a qualquer das observagGes constantes deste Termo de Referéncia, a
fiscalizagdo poderad determinar a realizagdo de testes ou ensaios laboratoriais, com 6nus para a CONTRATADA, ou mesmo

rejeitar os servigos, que deverdo ser refeitos;

9.10. Responder financeiramente pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, ficando a CONTRATANTE, desde ja
autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.11. Alocar forca de trabalho necessaria ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, alémde fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidadeespecificadas neste Termo de Referéncia;

9.12. Utilizar forca de trabalho habilitada e com capacitacdo profissional para execucdo dos servicosa executar, em

conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.13. Instruir sua forca de trabalho da obrigatoriedade de submissdo a todas as normas eprocedimentos da CONTRATANTE

aplicaveis ao servico e seu local de execugdo, inclusive turnos ehorarios de expediente;
9.14. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada durante a prestacdo dos servicos;

9.15. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além deproporcionar e prover sua adequacado
aos requisitos de seguranca e saude especificados, bem como alegislacao trabalhista, em particular no que diz respeito ao

trabalho de menores de 18 anos;
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9.16. Responder como empregador, da parte dos empregados em servico, por todas as obrigagOestrabalhistas, sociais,

previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cujainadimpléncia é falta de responsabilidade

intransferivel;

9.17. Manter ao longo de todo o periodo de execugdo dos servicos as condicGes gerais e especificasde habilitagdo e
qualificacdo requeridas na licitagdo;

9.18. Manter politica de boas praticas ambientais na gestdo de suprimentos, evitando desperdicio egarantir que seja feita a

deposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelosservicos contratados.

9.19. Apds remocao definitiva de seus materiais, por conclusdao das obras, a CONTRATADA seobriga a deixar as areas nas

mesmas condicdes civis, arquitetonicas e topograficas de quando do seu recebimento;
9.20. Todo o entulho proveniente das demolicdes devera ser acondicionado em cacambas providenciadas pela CONTRATADA.

9.21. Devera ser rigorosamente observado o atendimento as normas da ABNT e especificagbes pertinentes ao assunto,
notadamente aquelas diretamente relacionadas com o objeto deste Termo.

10. OBRIGA(;f)ES DA CONTRATANTE

10.1. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para a execugdo dos servigos.

10.2. Prestar as informag0es e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada.
10.3. Efetuar o pagamento devido pela execugao dos servigos, desde que cumpridas todas as formalidades exigidas.

10.4. Exercer, por meio de servidores designados, a fiscalizacdo de todos os servicos prestados.

10.5. Recusar qualquer servico executado fora das condicOes contratadas ou do bom padrdo de execucao.

11. DETERMINAGOES ADICIONAIS

Além das previsdes contidas no ITEM 8 - CONDIGOES GERAIS, bem como daquelas decorrentes de lei, deverdo ser

observadas, nas contratagdes decorrentes desta licitacdo, as seguintes determinagoes:
11.1. DA GARANTIA DO CONTRATO

11.1.1. A prestagdo de garantia, quando exigida, recaird sobre uma das modalidades previstas no § 1° do art. 136 da Lei
Estadual n° 9.433/05;

11.1.2. N3o sera admitida a existéncia de clausulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador, no
caso de seguro-garantia ou fianca bancaria (art. 136, §1°, II e III da Lei estadual n® 9.433/05);
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11.1.3. A garantia devera ser apresentada no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do contrato e/ou Ordem

de Servico, devendo ser atualizada periodicamente;

11.1.4. A garantia, em qualquer das modalidades, respondera pelo inadimplemento das obrigacGes contratuais e pelas multas

impostas, independentemente de outras cominagdes legais;

11.1.5. A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada e a atualiza-la todas as vezes em

que houver alteracdo do contrato.
12. OBRIGAGOES CONTRATUAIS ESPECIFICAS

12.1. A contratacdo com o licitante vencedor obedecera as condicdes do instrumento de contrato, facultada a substituicdo, a
critério da Administracao, por instrumento equivalente, desde que presentes as condicoes do art. 132 da Lei Estadual n°
9.433/05.

12.2. Além das determinagGes contidas na minuta de contrato, bem como daquelas decorrentes de leis, decretos e
instrucdes, serdo observadas pela CONTRATADA as seguintes condigdes:

12.2.1. Os servigos deverdo ser executados sob a inteira responsabilidade funcional e operacional da CONTRATADA, sobre

cujos empregados devera manter estrita e exclusiva fiscalizacdo.

12.2.2. As faturas far-se-d0 acompanhar da documentagdo probatdria relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com

a prestacdo do servico, no més anterior a realizacdo dos servigos.
12.2.3. Os servicos ndo poderdo sofrer solugdo de continuidade durante todo o prazo da sua vigéncia.

12.2.4. Se forem constatadas, em medicGes realizadas apds o pagamento, incorrecbes qualitativas e/ou quantitativas nos

servigos prestados, a Administracdo devera promover as dedugbes correspondentes nas faturas posteriores.

12.2.5. A disposicdo constante no inciso 11.1.5 deste Termo de Referéncia ndo se aplica a Ultima medicao da obra ou servico

contratado.

12.2.6. O pagamento das parcelas referentes aos contratos de execucdo de obras e servicos fica condicionado a apresentagdo,
juntamente a cada fatura, dos comprovantes de recolhimento das contribuicdes de assisténcia e previdéncia social e do FGTS
relativos ao més anterior da apresentacdo da respectiva fatura, bem como declaragdo da CONTRATADA, elaborada em papel
timbrado, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando que as referidas guias correspondem
ao total da mao-de-obra empregada na execugao do objeto licitado.

12.2.7. AContratante descontara da garantia contratual o valor correspondente as faltas ou atrasos na execucdo dos servicos

ocorridos no més, com base na dosimetria constante no artigo 192 da Lei Estadual n® 9.433/2005.
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13. NORMATIZACAO TECNICA APLICAVEL

13.1. O CONTRATADO sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente apliciveis ao objeto do contrato; ~

13.2. O escopo de servigos, definido neste Termo de Referéncia e detalhado em seus anexos, deve ser executado, com
atendimento a todos os requisitos e normatizagdo técnica e de segurancanecessarios a sua plena e legalizada operacionalizacdo,

dentro dos prazos estipulados emcronograma, sendo esse critério imprescindivel de aceitagdo;

13.3. O cumprimento do objeto contratado, devera ser observado o que estabelece os anexos a este Termo de Referéncia,

assim como toda a legislacao municipal, estadual e federal pertinentes, independente de citacao:
13.3.1. Normas da ABNT;

13.3.2. Normas internacionais ISO/IEC validadas no pais.

13.3.3. Legislacdo pertinente ao fim a que se destina a execucao do servico;

13.3.4. Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia.

13.3.5. InstrugGes e Resolucdes dos drgaos do sistema CREA / CONFEA e CAU;

13.3.6. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR-18.
13.3.7. Normas da Vigilancia Sanitaria e das concessionarias de servigos publicos.
13.3.8. Demais Normas vigentes e aplicaveis ao objeto do contrato.

14. INSTRUGOES DE CONTATO PARA INFORMAGOES

14.1. As davidas referentes ao processo serdo dirimidas exclusivamente por escrito, através do e-mail:

copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br

14.2. A Planilha Orcamentaria em formato MS-Excel e demais projetos complementares para consulta e apoio podem ser
solicitados através do e-mail: copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br ou pelos  telefones de contato
(71) 3116.9219 e (71) 3116.9220

15. ORCAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA

15.1. O orgamento estimado para o cumprimento total do objeto descrito neste Termo de Referéncia é deR$ 2.191.851,62

(dois milhGes, cento e noventa e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos).
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SECAO III

ORCAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA

Para efeito do art. 81, II, da Lei estadual n29.433/05, o orcamento estimado em planilha de quantitativos e precos unitarios é o descrito abaixo, os quais correspondem ao critério
maximo de aceitabilidade dos precos unitarios e global.

“ ~ VALOR UNIT. VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL o
ITEM CODIGO DESCRICAO UND. QTDE. | (R$) (SEM BDI) (COM BDI) (R$) (%)
EXECUCRO DE RECUPERACRO DAE ESTRUTURAS, METALICAS DIVERSAS E DESMONTE DA
01 ESTRUTURA DO PLACAR ELETRONICO DO ESTADIO METROPOLITANO GOVERNADOR ROBERTO 2.191.851.62 100,00%
SANTOS, EM SALVADOR/BA. . ' !
A o,
01.01 ADMINISTRACAO DA OBRA 153.005,06 6,98%
A 0
01.01.01 | COMPOSICAO | EQUIPE DIRIGENTE und. 1,00 96.990,16 121.237,70 121.237,70 5,53%
01.01.02 | COMPOSICAO | MANUTENCAO DO CANTEIRO und. 1,00 18.122,58 22.653,23 22.653,23 1,03%
~ \ o o
01.01.03 | COMPOSICAO | EQUIPAMENTOS DE APOIO A PRODUCAO und. 1,00 7.291,30 9.114,13 9.114,13 0,42%
(1)
01.02 SERVICOS PRELIMINARES 3.305,04 0,15%
PLACA DA OBRA (2,00 X 4,00)M EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA 2 o
01.02.01 | 00051/ORSE INSTALADA m 8,00 330,50 413,13 3.305,04 0,15%
01.03 DESMONTE DO PLACAR 282.154,99 12,87%
0
01.03.01 | 03095/0ORSE | EQUIPE DE CORTE E SOLDA h 330,00 | 154,07 192,59 63.554,70 2,90%
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DA BAHIA

01.03.02 | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 L [ I 162,45 28237 16 1,29%
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA
OLOS03 ] %5 LE&I%EISMCS gécﬁ, ‘I}D(C))!l\'qél\lCéZAzcégil\D/\lls - CHP DIURNO. AF_03/2016 P 330,00 | 353,07 441,34 145.642,20 ooHe
APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE
01.03.04 | 13761 &gGNJELVIDDthéIQCQiLC(?UE?RLESAE BICO DE CORTE, CILINDROS, wnd- {500 |3.253,60 4.067,00 6.134,00 0,37%
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA
0L0305 | 83765 |SOLDA EC:LIJIEI;FFI;II%/?{NSSBEFE_ gglrzzgl%As, COM MOTOR 4 CILINDROS | 33000 | 86,77 108,46 3575180 1,63%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM
01.03.06 | 101010 gﬁi’lolé\l/gé;)oC_Aé{oR_l(_)ACEga COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. t 3700 |17.19 21,45 795,13 0,04%
01.04 SERVICOS DE REVISAO DE PILARES E COBERTURA Lsizaessa | 69/00%
01.04.01 | COMPOSICRO | RECUPERAGKO DE PILAR ESTRUTURAL DA COBERTURA ESPACIAL | und. | 14 0 | 55 777 00 69.722 38 076.113,32 44,53%
01.04.02 | COMPOSICAO | fep, iy A0 & PINTURA DA ESTRUTURA DA COBERTURA und- 1500 |214.532,88 268.166,10 536.332,20 2447%
01.05 TRATAMENTO E RECUPERACAO DE BASE DO ALAMBRADO 133.127,01 6,07%
01.05.01 | COMPOSICAO | TRATAMENTO E RECUPERAGAO DA BASE DO ALAMBRADO und. | 155 00 | 250,13 12301 10.488.75 1,85%
01.05.02 | COMPOSICAO | TRATAMENTO E RECUPERACAO DA BASE DO GUARDA CORPO und. | g6 00 | 250,13 12301 02.638,26 4,23%
01.06 RECUPERACAO DAS CADEIRAS DA TRIBUNA 107.814,00 4,92%
01.06.01 | coMPOSIGRO | TRATANENTO E RECUPERACAO DA BASE DAS CADEIRAS DA 9. | 30000 | 28750 030 0751400 4,92%
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ESTA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,81%(HORA) 47,42%(MES)

BDI: 25,00%

FONTE: ORSE_FEV.2021 / SINAPI_MAR.2021

VALOR TOTAL (R$) 2.191.851,62 100,00%
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d b Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE
ﬁugmi%gry/ Superintendéncia dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB
EXECUGAO DE RECUPERAGAQ DE ESTRUTURAS METALICAS DIVERSAS E DESMONTE DA
OBRA: ESTRUTURA DO PLACAR ELETRONICO DO ESTADIO METROPOLITANO GOVERNADOR ROBERTO CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
SANTOS, EM SALVADOR/BA.
PERIDD THES BWES FNES HES B HES EITIE
TEM SERVICOS DiAS 0 2 [ 3| @] 5 [ e | 70 o [ 9 [700] o |12 | vae] 140 a0 0] 170 [ | VALORTOTAL(RS) | %
EXECUGAD
01.01 ADMINISTRAGAO DA OBRA Y
i VALOR (RS) 95.500,84 25.500,84 2550084 | 2550084 | 2550084 | 25.500,84 153.005,06{ 6,98
01.02 SERVICOS PRELIMINARES F"F‘F“’
VALOR (RS) 3.305,04 3.305,04| 0,15
EXECUGAD
01.03 DESMONTE DO PLACAR
VALOR (RS) 14107750 | 141.077,50 282,154,991 12,87
EXECUGAD
L SERVICOS DE REVISAO DE ILARES E COBERTURA ESPACIAL VALOR (R$) 0248010 | 30248010 | 30248910 | 30248910 | 30248910 1512.45,52 69,00
EXECUCAQ
01.05 TRATAMENTO E RECUPERAGAO DE BASE DO ALAMBRADO g
¢ VALOR (RS) 66.563,51 66.563,51 133.127,01 6,07
01.06 RECUPERAGAO DAS CADEIRAS DA TRIBUNA SEU
VALOR (RS) 269550 | 2695350 | 2695350 | 26.95350 107.514,00] 49
L RS a23nas | 46906744 | 35490345 | 35494345 | 42150695 | 119.017,85
% 2155 21,40 16,19 16,19 1023 58
e RS 7237248 | 46906744 | 3549345 | 35494345 | 42150695 | 119.017,85 2.191.851,62
% 2155 42,95 50,15 75,34 9457 100,00 10000|

18/71
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SECAO IV

MODELO DE DESCRICAO DA PROPOSTA

1. Modelo de descricao da proposta de precos

Modalidade de Licitacao Numero
Tomada de Precos xx/2021

[ENGENHARIA COM FATOR “K"]

ITEM

DESCRICAO
CONTRATACAO DE

EMPRESA
RESUPERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS DIVERSAS E DESMONTE DA

ESTRUTURA DO PLACAR ELETRONICO DO ESTADIO METROPOLITANO
GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, EM SALVADOR/BA.

ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE

disposto no subitem 2.1.1, II do Anexo Unico do Decreto n°9.534/05]

multiplicador "k"
[OBS.: maximo admitido de 1,00, limitado a 02 (duas) casas decimais em algarismo, conforme

PRAZO DE EXECUGCAO DA OBRA:

PRAZO DE GARANTIA:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA| ( ) DIAS [=60]

(local), de

de 2021.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

OBS?®: CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS SERA O MENOR FATOR “K" PROPOSTO.
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SECAO V
MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO A PARTICIPACAO NO CERTAME

Modalidade de Licitacdo Numero
Tomada de Precos xx/2021

[Identificagdo completa do representante da licitante], como representante devidamente constituido de
[Identificacdo completa da licitante], doravante denominada LICITANTE, para fins de participagdo no certame
licitatério acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitagao foi elaborada de maneira independente por mim e o contelido da proposta nao
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitacdo ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitagdo quanto a participar ou nao dela;

(d) que o contelido da proposta apresentada para participar desta licitacdo ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo antes da adjudicacdo do objeto;

(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar desta licitacdo ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 6rgdo licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detenho plenos poderes e informacdes para firma-la.

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, ndo estar sujeito as hipoteses de impedimento de
participacdo elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual n29.433/05, quais sejam:

Art. 18 - Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo, da execucdo de obras ou servicos e do fornecimento de bens a
eles necessarios: I - o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; II - a empresa responsavel, isoladamente ou em
consorcio, pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico, subordinado ou subcontratado;

111 - servidor ou dirigente do drgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo; IV - demais agentes publicos, assim definidos
no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administracdo Publica por vedacdo constitucional ou legal.

§ 12 E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitagio ou na execucio
da obra ou servico, como consultor ou técnico, nas fungGes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico da
Administracdo interessada.

§ 22 O disposto neste artigo ndo impede a licitagdo ou contratacdo de obra ou servigo que inclua, como encargo do contratado ou pelo
preco previamente fixado pela Administracdo, a elaboracao do projeto executivo.

§ 32 Considera-se participacdo indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3° grau entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servigos a estes necessarios.

§ 4° - Aplica-se o disposto no paragrafo anterior aos membros da comissdo de licitagao.

Art. 125 - E vedado ao agente politico e ao servidor pUblico de qualquer categoria, natureza ou condicdo, celebrar contratos com a
Administragdo direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as excegdes legais.
Paragrafo Unico - N3o se inclui na vedagdo deste artigo a prestacdo de servicos em carater eventual, de consultoria técnica,
treinamento e aperfeicoamento, bem como a participacdo em comissdes examinadoras de concursos, no ambito da Administragdo
Publica.

(local), de de 2021.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Tomada de Prego n°® XX/2021, Processo n° 069.1475.2021.0002319-95.
fls. 27/71



. ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDESB
SECRETARIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

SECAO VI ]
MODELO DE PROCURACAO

Modalidade de Licitacao Numero
Tomada de Pregos xx/2021

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o(a) Senhor(a)

(nacionalidade, estado civil, profissao), portador do Registro de Identidade no .............. , expedido pela............ ,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n2 ..... , residente a rua
................................................... , N+ cOMO NOSSO Mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para praticar

todos os atos relativos ao procedimento licitatério indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pregos e
demais condicdes, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitacdo e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame etc).

(local), de de 2021.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

SECAO VII
MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR n2123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Modalidade de Licitacao Numero
Tomada de Precos xx/2021

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar n2 123/06, declaramos:
que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessdo publica da licitacao, na condicdo

( ) de microempresa [ou] ( ) de empresa de pequeno porte
e gue nao estamos incursos nas vedagdes a que se reporta o §4°do art. 32da Lei Complementar n2123/06.

(local), de de 2021.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Tomada de Prego n°® XX/2021, Processo n° 069.1475.2021.0002319-95.
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PARTE II — HABILITAGAO

SECAO I N
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

| 1. Para a habilitacdo dos interessados, exigir-se-3o os documentos relativos a:

1.1 Habilitacao juridica, comprovada mediante a apresentacao:

(X) | Para pessoas juridicas:

a)

de registro publico, no caso de empresario individual.

b)

em se tratando de sociedades empresarias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alteracdes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso,

dos documentos societarios comprobatdrios de eleicdo ou designacado e investidura dos atuais
administradores.

)

no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alteracOes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatdrios de
eleicdo e investidura dos atuais administradores.

d)

decreto de autorizagdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o
exigir.

1.2 Regularidade fiscal e trabalhista:

(X) | Para pessoas juridicas:

1.2,

1. Regularidade fiscal, mediante a apresentacao de:

a)

prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

b)

prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

)

prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante.

d)

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.

e)

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), mediante a
apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

1.2.1.1 | As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficidrias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/06, deverao apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, cumprindo-lhes assinalar a sua condicdo nos campos correspondentes na Declaracao
Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II deste
instrumento.

1.2,

2 Regularidade trabalhista, mediante a apresentacao de:

f)

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, através de certiddo negativa,
ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n25.452, de 1°de maio de 1943.

1.2.2.1 | As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficidrias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/06, deverao apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restricdo, cumprindo-lhes assinalar a sua condicdo nos campos correspondentes na
Declaracdo Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II
deste instrumento.

1.3 Qualificacdo Técnica, comprovada através de: [NOTA: excluir o que ndo sera exigido, renumerando]

a) | registro ou inscricao na entidade profissional competente (art. 101, I), qual seja CREA.

al.

Em se tratando de empresa ndo registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, devera apresentar o
registro do Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do
Conselho local antes da assinatura do contrato.

Tomada de Prego n°® XX/2021, Processo n° 069.1475.2021.0002319-95.
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b)

comprovacdo de capacitagao técnico-operacional, que demonstre a aptiddo para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, através da
apresentacdo de um ou mais atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento, limitada,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo, sendo admitida a execugdo minima dos
seguintes quantitativos: (art. 101, II ¢/c §1° e §2° da Lei n2 9.433/05), conforme estabelecido no Termo de
Referéncia.

[NOTAS:

1. A fixacao do percentual devera ser justificada tecnicamente.

2. O percentual de comprovagdao minima ndao podera exceder a 50% do QUANTITATIVO TOTAL.

3. Verificar a Simula n°® 263 do TCU.

4. A licitante podera apresentar 01 (um) atestado com todos os itens (em conjunto) ou 01 (um) atestado para
cada item requerido (isolado).

c)

comprovacdo de capacitagao técnico-profissional, através da demonstragdo de possuir, em seu quadro
permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado/registro de responsabilidade técnica por execucdo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes as do objeto da licitacdo, limitadas estas, simultaneamente, as
parcelas de maior relevancia e valor significativo, conforme estabelecido no Termo de Referéncia.

c.1| A comprovacdao de que a licitante possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega da
proposta, detentor de atestado de responsabilidade técnica para execucdo de servico de
caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitacdo deverd ser feita através de uma das
seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social;
d) Contrato de prestacao de servicos; e) Termo através do qual o profissional assuma a
responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico
da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

c.2| A comprovacdo do atestado/registro de responsabilidade técnica sera feita mediante a exibicdo da
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo Conselho da regido onde a obra ou servico tenha
sido executado.

c.3| Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnica deverao
participar da obra ou servico objeto da licitacao, admitindo-se a sua substituigdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

c.4 | Ndo sera admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel técnico participe de mais
de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

d

)

declaragdo de ciéncia dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigagoes objeto da licitacao (Visita
Técnica), preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento (art. 101, IV).

d.1 Para realizagdo da visita técnica as empresas interessadas deverdo manter contato prévio com a
Diretoria de Operagbes de Espacos Esportivos da SUDESB, para garantir agendamento e acesso ao
local, pelo e-mail: agendamento.sudesb@sudesb.ba.gov.br, bem como informagdes de como obter o
Atestado de Visita Técnica, conforme estabelecido no Termo de Referéncia.

d.2 Apds a visita ao local da obra e a devida validacdo dos dados informados no item 8.1.1, mediante
avaliacdo da lista de presenca assinada pela licitante, o setor técnico da Autarquia, Diretoria de Operagoes
de Espagos Esportivos — DOEE / Coordenagdo de Obras, Servicos e Manutencdo — COB, emitird e
encaminharg, via e-mail, o ATESTADO DE VISITA TECNICA, o qual devera ser apresentado no
ENVELOPE DE HABILITACAO, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA.

e

~

indicacdo das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponiveis para a realizagdo do
objeto da licitacao, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara
pelos trabalhos. (art. 101, III e §§6°¢ §7°)

e.1l| A licitante comprovara a aptiddo operacional mediante a juntada, no envelope de habilitacdo, sob as penas
da lei, em especial do disposto no art. 184, V, da Lei estadual n®9.433/05, de relacdo explicita e declaracdo
formal de disponibilidade, das instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico, de acordo com as
especificagdes do PROJETO BASICO - PARTE V deste instrumento, preferencialmente de acordo com o
modelo constante da PARTE II. [NOTA: observar os §§6°e §7°do art. 101]
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e.2| A relagdo do pessoal técnico indicado pela licitante deverd estar acompanhada da demonstragdo de
vinculacdo a futura execucdo contratual, mediante a juntada no envelope de habilitagdo, de quaisquer dos
seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certidao do Conselho Profissional; c) Contrato
social; d) Contrato de prestacdo de servicos; e) Termo através do qual o profissional assuma o
compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a
esta adjudicado.

1.4 Qualificacdo economico-financeira:

X)

a ser comprovada mediante:

a)

balanco patrimonial e demonstragGes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios. A licitante apresentara, conforme o caso, publicagdo no Diario Oficial ou Jornal
de Grande Circulagdo do Balanco ou cdpia reprografica das paginas do Livro Diario numeradas sequencialmente
onde foram transcritos o Balango e a Demonstracao de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial ou no caso de empresas sujeitas a tributagdo com base no lucro
real, o Balango Patrimonial e Demonstragdo de Resultado emitido através do Sistema Publico de Escrituragdo
Digital —SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticacao,
podendo este Ultimo ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Orgao de Registro. [item 2.2.4 , I,
Decreto n? 9.534/05]

a.1l | A boa situacdo financeira da licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (LC) > 1,50, e
Endividamento Geral (IEG) < 0,60 e Disponibilidade Financeira Liquida (DFL) > ao orgamento oficial da
obra. [item 2.2.5, Decreto n°® 9.534/05]

a.2 | O calculo dos indices sera feito com base nos valores extraidos do balango patrimonial ou, para as licitantes
cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando as seguintes formulas:

Ativo Circulante Passivo Circulante + Exigivel a A ,
ILC= 1IEG = Longo Prazo DFL = (10 X Patrimonio Liquido ) - VA

Passivo Circulante Ativo Total

VA : | Somatdrios dos saldos contratuais das obras e servicos em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através do Balancete
Analitico

b)

certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de
expedicdo ou revalidagdo dos Ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizagdo da licitagdo, prevista no
PREAMBULO, caso o documento nao consigne prazo de validade. [item 2.2.4, II, Decreto n29.534/05]

)

demonstragdo de patriménio liquido no montante minimo de 10% do valor a ser contratado, o qual seréd obtido
com base na proposta final apresentada pela propria licitante, admitindo-se a sua atualizacao com base no INPC
do IBGE, ou por outro indice oficial que lhe vier substituir, com a apresentacdo dos calculos devidamente
subscritos por um representante legal da empresa e pelo contador, para tal qualificados. [itens 2.2.4.1 e 2.2.4.3
do Decreto n29.534/05]

c.1 | Na hipdtese de licitacdo por lotes, o patriménio liquido exigivel sera calculado em fungdo da soma de tantos
quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas. Quando for atingido o
limite da capacidade econdmico-financeira da licitante, esta sera declarada inabilitada para o(s) lote(s)
subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes constante do instrumento convocatério, sendo
vedada a escolha, pela licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitagdo.

d)

declaracio da relacido de compromissos assumidos, conforme modelo constante da SECAO VII da PARTE
II, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada,
vigentes na data da sessdo publica de abertura desta licitagdo. [item 2.2.4.4, Decreto n°9.534/05]

1.5 Declaragao de Protecdo ao Trabalho do Menor

Conforme o inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei
estadual n29.433/05, deverd ser apresentada declaragdo quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante da
SECAO IV DA PARTE II deste instrumento.

2. Regras acerca da participacao de matriz e filial

[2)

Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

Tomada de Prego n°® XX/2021, Processo n° 069.1475.2021.0002319-95.
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b) | Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislacdao
permita ou exija a emissao apenas em nome da matriz;

c) | A comprovacdo de aptidao para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitagdo podera ser feita em nome da matriz ou da filial;

d) | Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitacdo da matriz e desejar executar o
contrato pela filial, ou vice-versa, devera fazer prova, por ocasido da assinatura do contrato, da regularidade do
estabelecimento que executara o objeto licitado, a qual devera ser mantida durante todo o curso da avenca.

3. A licitante devera incluir no envelope de habilitacao os documentos acima relacionados, sob pena de inabilitacdo,
sendo-lhe facultado apresentar, alternativamente, o Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro
Simplificado-CRS, que possibilitara a substituicdo dos documentos de habilitagdo, na forma indicada neste instrumento.

3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, a licitante devera apresentar a versdo atualizada do referido
documento junto aos demais documentos de habilitagdo

3.2 No pregdo eletronico, os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados conforme o disposto na Parte Fixa —
Rito do procedimento licitatério e da contratagdo.

SECAO II
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC/CRS

1. Pressupostos para participacdo (inscricdo facultativa ou obrigatoria no Registro Cadastral/SAEB):

(X) | Serdo admitidos a participar desta licitacdo os interessados, inscritos ou ndo no Orgdo Central de Registro
Cadastral da Secretaria da Administracdo do Estado da Bahia — SAEB, que atenderem a todas as exigéncias
contidas neste instrumento, e que pertencam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

2. Documentos passiveis de substituicao pelo extrato do Certificado de Registro:

2.1 O Certificado de Registro Cadastral-CRC, estando no prazo de validade, podera substituir os documentos relativos a
habilitagdo constantes do sistema de registro, exceto os concernentes a Qualificacdo Técnica.

2.2 A substituicdo dos documentos esta condicionada a verificacdo da regularidade destes, mediante a emissdo do
extrato do fornecedor pelo 6rgdo licitante.
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SEGAO III .
MODELOS DE PROVA DE QUALIFICACAO TECNICA

COMPROVAGAO DE APTIDAO PARA O DESEMPENHO

Modalidade de Licitacdo Numero

Tomada de Precos 016/2021
Declaramos, para fins de habilitagao em processo licitatorio, que a empresa
)9,0.:0.0.9.0.0.0.0.0.0.9.0.9.0.9.0.0.0.9.9.0.6.9.900.09¢000¢ ¢ CNPJ XXXXXXXXXXXXXXX, com enderego na

XXX XXXXXXXXXXXX, prestou servico de Xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificacdes
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestagao.

Prazo de execucdo

Especificacao Quantitativo

(local), de de 20__ .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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DECLARACAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Contratagao de empresa especializada para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DE
RECUPERAGAO DE ESTRUTURAS METALICAS DIVERSAS E DESMONTE DA ESTRUTURA DO PLACAR ELETRONICO
DO ESTADIO METROPOLITANO GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, EM SALVADOR/BA. Atesto para o fim
especifico de atender ao item XII-3 (c) do Edital da TOMADA DE PRECOS N° 016/2021.

que o Sr. (@)

Nome do Técnico da Empresa

Nome da Empresa

realizou visita aos locais da execugao das obras e tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo.

(Local), de de 2021.
Representante da SUDESB Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo CREA n©
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INDICAGAO DAS INSTALACOES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TECNICO

Modalidade de Licitacdo Numero
Tomada de Pregos 016/2021

DECLARACAO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Declaro, em observancia ao art. 101, §6°, da Lei estadual ne 9.433/05, para fins de prova de qualificagdo técnica, que
disporei das instalagbes, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relagdo abaixo, em estrita consonancia com
0s requisitos estabelecidos do instrumento convocatério, conforme estipulado no item 1.3 Qualificacdo Técnica da Secao
I - DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO da PARTE II — HABILITAGCAO deste edital, estando ciente de que a declaracio falsa
caracteriza o ilicito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual n® 9.433/05.

Instalag6es, Aparelhamento (Maquinas/Equipamentos) Quantidade

Pessoal Técnico Qualificacao

[Obs.: o licitante deve anexar ao envelope de habilitacdo a comprovacdo de que o pessoal técnico indicado pela
licitante vincular-se-a a execucao contratual, a qual pode ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de
Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestacdo de servicos; e) Termo
através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado.]

(local), de de 20__ .

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

_ SECAOIV.
MODELO DE DECLARACAO DE PROTECAO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitacdo Numero
Tomada de Precos 016/2021

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei estadual n° 9.433/05, que ndo empregamos menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

ou

() nem menor de 16 anos.

() nem menor de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos.

(local) de de 2021.

NOME/RAZAOQ SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SECAO V
MODELO DE DECLARACAO QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
(LEI COMPLEMENTAR n2123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
QUE TENHA RESTRICAO NA REGULARIDADE FISCAL E/OU TRABALHISTA]

Modalidade de Licitacdo Numero
Tomada de Pregos 016/2021

Em cumprimento ao disposto no instrumento convocatorio acima identificado, declaro, para os efeitos da Lei
Complementar n2123/06

Haver restricdo na comprovacao da nossa regularidade () fiscal ( ) trabalhista, a cuja regularizacdo procederemos
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera a data da declaracao do vencedor.

(local) de de 2021.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

SECAO VI

MODELOS DE PROVA DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Modalidade de Licitacao Numero
Tomada de Pregos 016/2021

DECLARAGCAO DA RELACAO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro, em observancia ao art. 102, §3°, da Lei estadual n° 9.433/05, para fins de prova de qualificacdo econdmico-
financeira, que, na data da sessdo publica de abertura deste procedimento licitatorio, esta licitante tem em vigor os
contratos abaixo indicados, firmados com entidades publicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informagOes estao sujeitas a verificacdo por parte da Unidade licitante para a
finalidade para a qual se destina.

Contratante ne Objeto Local da prestagdo dos Data de Prazo de | Valor Situagdo Atual
Servigos inicio execugao mensal do
contrato
Salvador de de 2021.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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PARTE III — CRITERIOS ESPECIFICOS

SECAO I
AMOSTRAS/DEMONSTRAGCAO DE COMPATIBILIDADE

| (X) | N&o se exigira a apresentacdo de demonstracdo de compatibilidade

) SECAO II ]
PARTICIPAGAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO

| X) | Nao poderdo participar desta licitacdo pessoas juridicas reunidas em consorcio.

SECAO III PARTICIPAGAO
DE COOPERATIVAS

| (X) [ Ndo podergo participar cooperativas nesta licitagdo.

. SECAO IV
AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS [NOTA: TIPO TECNICA E PRECO]

| (X) | N&o se aplica

SECAO V
RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

| (X) | N&o se aplica [NOTA: licitagdes restritas a ME e EPP, servicos e hipéteses do art. 49 da LC n° 123/06]

SECAO VI
CLAUSULA DE SEGURANCA

X)

Em havendo divergéncias entre informagoes constantes no Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera, sempre, a descrigdo deste Edital.
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PARTE IV — CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XX/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO
DA BAHIA-SUDESB E A EMPRESA XXXXX, PARA OS
FINS QUE NELE SE DECLARAM.

A SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DOS ESTADO DA BAHIA-SUDESB, neste ato representado pelo(a)

Dr(a). , titular da Secretaria , CNPJ n° , situada na_, autorizado pelo Decreto de delegacdo de
competéncia publicado no D.O.E. de__/__/__, doravante denominado CONTRATANTE, e a [PESSOA JURIDICA],
CNPJ ne , Inscricdo Municipal n&————, situada na , neste ato representada pelo Sr.
, portador da cédula de identidade n2————, emitida por , inscrito no CPF sob o n2

, residente e domiciliado na ,adjudicataria da Tomada de Precos n° 03/2020,

processo administrativo n® 069.1475.2020.0001958-15, doravante denominada CONTRATADA, celebram este contrato,
que se regera pela Lei estadual n° 9.433/05, pelas normas gerais da Lei n® 8.666/93, e respectivas alteracbes, bem
como pela legislagdo especifica, mediante as clausulas e condigdes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

Constitui objeto deste contrato a CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU(;AO DE
RESUPERAGCAO DE ESTRUTURAS METALICAS DIVERSAS E DESMONTE DA ESTRUTURA DO PLACAR
ELETRONICO DO ESTADIO METROPOLITANO GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, EM SALVADOR/BA. de
acordo com as especificagdes do instrumento convocatdrio e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram
este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.

§1° A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, acréscimos ou supressdoes que se
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, na forma dos §1°e 2° do

- art. 143 da Lei estadual n°® 9.433/05.

8§2° As supressoes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

§3° E vedada a subcontratacdo parcial do objeto, a associacdo da CONTRATADA com outrem, a cessdo ou
transferéncia, total ou parcial do contrato, ndo se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros.

CLAUSULA SEGUNDA — PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato, a contar da data da sua assinatura e/ou da subscrigdo da Autorizacao de Prestacdo de
Servicos — APS, sera de 12 (doze) meses.

§1° O prazo de execugdo do objeto, a contar da data da expedigdo da Ordem de Servico, sera de 03 (trés) meses;

§2° A prorrogacdo do prazo de vigéncia e/ou de execugdo esta condicionada a ocorréncia de, ao menos, uma das
hipdteses do art. 141 da Lei estadual n°®9.433/05.
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§3° A prorrogacao devera ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste
e sera realizada por meio de termo aditivo, antes do termo final do contrato, contemplando a correspondente
adequagdo do cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA — GARANTIA

A garantia contratual sera de 5% do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades previstas no §12
do art. 136 da Lei estadual n29.433/05.

§1° Sob pena da caracterizagdo de inadimplemento contratual, a prova da garantia, na hipotese de opgdo pela
modalidade caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, devera ser apresentada no prazo maximo de 05
(cinco) dias contados da data de assinatura do contrato, admitindo-se, para o seguro-garantia e a fianga bancaria,
que a comprovagao seja feita no prazo maximo de 30 (trinta) dias daquela data, sem o que fica vedada, em
qualquer caso, a realizacdo de pagamento.

§2° A garantia respondera pelo inadimplemento das obrigagGes contratuais e pelas multas impostas,
independentemente de outras cominagdes legais, devendo, ainda, observar as seguintes especificacdes adicionais:

I. agarantia devera abranger os débitos trabalhistas e previdenciarios;

II. a validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo minimo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual ou o lapso necessario a que se processe 0
recebimento definitivo da totalidade do objeto.

8§32 A CONTRATADA ficara obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada, bem como a atualizar o seu
valor nas mesmas condicdes do contrato.

8§4° No caso de seguro-garantia ou fianca bancaria, ndo sera admitida a existéncia de clausulas que restrinjam ou
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.

§5° A CONTRATADA devera atualizar a garantia sempre que houver alteracdo contratual, no mesmo prazo deferido
para a comprovacao da garantia originaria, visando assegurar a cobertura das modificagGes procedidas.

§6° Serd recusada a garantia que ndo atender as especificaces solicitadas, devendo ser notificada a CONTRATADA
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorregao apontada ou, no caso de titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria, promova a substituicdo por caucao em dinheiro.

§7° O retardamento, a falta da apresentacdo ou a ndo substituicdo da garantia impedira a realizagdo do pagamento
das faturas apresentadas, sem prejuizo da incidéncia de multa moratdria, da rescisdo do contrato nos termos do

_ art. 167, inc. III, da Lei n®9.433/05 e das demais cominagdes legais.

§8° A devolucdo da garantia ocorrera apds o recebimento definitivo da totalidade do objeto do contrato, com a

demonstragdo de cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigagdes pactuadas.

CLAUSULA QUARTA — REGIME DE EXECUGAO

Empreitada por preco unitario.

CLAUSULA QUINTA — PRECO
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O CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA pelo objeto efetivamente executado o valor resultante da aplicacdo do
multiplicador “k” de NN,NN [em duas casas decimais], incidente linearmente sobre os precos unitarios do orcamento
de referéncia elaborado pela Administragdo.

81° Estima-se para o contrato o valor global de R$

8§2° Nos precos contratados estao incluidos todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais,
previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados,
depreciacdo, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigagoes.

CLAUSULA SEXTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas para 0 pagamento deste contrato correrdo por conta dos recursos da Dotagdo Orcamentaria a seguir
especificada:

Unidade Orcamentaria: 21.301 - Superintendéncia de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB
Unidade Gestora: 0001 - Superintendéncia de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora
Fungao: 27 - Desporto e Lazer

Subfuncdo: 812 - Desporto Comunitario

Programa: 305 - Desenvolvimento Urbano

PAOE: 1009 - Recuperagao de Equipamento Esportivo e de Lazer

Regido de Planejamento: 7800 - Metropolitana de Salvador

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalagdes

Destinagao de Recurso: 0.300.000000 - Recursos Ordinarios ndo Vinculados do Tesouro

CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinacdes contidas no instrumento convocatério, bem como daquelas decorrentes de lei,
obriga-se a:

I. designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela perfeita execucdo do
contrato, inclusive para atendimento de emergéncia, servindo de interlocutor e canal de comunicacdo entre as
partes;

II. executar o objeto deste contrato de acordo com as especificagbes técnicas constantes do instrumento
convocatdrio e do presente contrato, nos locais, dias, turnos e horarios determinados;

ITII. manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisao, direcdao e recursos humanos para execucao
completa e eficiente do objeto deste contrato;

IV. zelar pela boa e completa execucao dos servicos contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla agdo fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente as observagdes
e exigéncias que Ihe forem solicitadas;

V. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servicos;
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atender com presteza as reclamacgoes sobre a qualidade dos servigos executados, providenciando sua imediata
correcdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguranga do trabalho, disciplina e demais
regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serdao
executados os servigos;

reparar, repor ou restituir, nas mesmas condicOes e especificagdes, dentro do prazo que for determinado, os
equipamentos e utensilios eventualmente recebidos para uso nos servicos objeto deste contrato, deixando as
instalagdes na mais perfeita condigdo de funcionamento;

arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por
sua culpa, ou em consequéncia de erros, impericia propria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisacdo ou interrupcao
dos servicos contratados, exceto quando isto ocorrer por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito
ou forca maior, circunstancias que deverao ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a sua
ocorréncia;

manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacdo, inclusive de apresentar, ao setor de liberacao de
faturas e como condicdo de pagamento, os documentos necessarios;

providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvaras junto as reparticées competentes, necessarios a
execucao dos servigos;

efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execugao do objeto do presente contrato;

adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatorio e pelos quais se obriga, visando a perfeita
execucao deste contrato;

emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagdo;

observar a legislacdo federal, estadual e municipal relativa ao objeto do contrato;

executar os servicos sem solucdo de continuidade durante todo o prazo da vigéncia do contrato;
prover as instalaces, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitagdo;

alocar durante todo o periodo de execucdo do objeto a equipe técnica minima exigida no instrumento
convocatdrio, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo CONTRATANTE.

providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br, para
a prética de atos através do Sistema Eletronico de Informagdes — SEI.

§1°Além das determinagGes acima descritas, a CONTRATADA que estiver sujeita a determinacdo do art. 429 do Decreto-
Lei n°5.452, de 1°de maio de 1943 (Consolidagdo das Leis do Trabalho - CLT), regulamentado pelo Decreto n®5.598, de
1°de dezembro de 2005, deverd, no que concerne a aprendizagem:

a) recrutar, preferencialmente, para a contratacdao de aprendizes prevista no art. 429 da CLT, os estudantes

indicados nos incisos I e II do art. 9°da Lei estadual n°® 13.459, de 10 dezembro de 2015, regulamentada pelo
Decreto estadual n° 16.761, de 07 de junho de 2016, no percentual minimo de 20% (vinte por cento) do quadro
de aprendizes da CONTRATADA;
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b) apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestdo e acompanhamento do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias

Uteis contado do inicio efetivo da execucdo do servico, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles
selecionados no banco de dados de que trata o Decreto estadual n® 16-761/16, devendo justificar, perante o
CONTRATANTE, a eventual impossibilidade de seu cumprimento.

§2¢2 Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacbes especificas pertinentes ao pessoal destinado a
execugao do objeto, sem embargo de outras previstas na legislagao pertinente:

II.

II1.

Iv.

VL

VIL

VIII.

IX.

XI.

alocar durante todo o periodo de execucdo do contrato a equipe técnica minima exigida no instrumento
convocatdrio, admitindo-se a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pelo CONTRATANTE;

promover medidas de protecao para a reducdo ou neutralizagao dos riscos ocupacionais aos seus empregados,
bem como fornecer todos os equipamentos de protecdo individuais — EPI, necessarios, fiscalizando e exigindo
gue 0os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagdo de suas integridades fisicas;
adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidente do
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos
servigos ou em conexdo com estes;

realizar regularmente os exames de salde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar com todas
as despesas de transporte, alimentacdo, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes de trabalho e
outras obrigagdes legais ou derivadas de dissidios, convengdes ou acordoscoletivos;

pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, inclusive as obrigacdes acessorias, bem
como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;

Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus empregados
e efetuar as substituicdes daqueles que venham a se ausentar do servigo, por motivo justificado ou nao, sem
nenhum Onus para o CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE, antecipadamente, todo e
qualquer afastamento, substituicdo ou inclusdo de qualquer um dos seus empregados vinculados a execugdo do
presente contrato;

arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive

as de iluminagao;

realizar a matricula dos servicos no INSS e entregar ao CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuicOes de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da legislacdo especifica em vigor, a quais
deverdo estar acompanhadas de declaracdo elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada
por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem
fielmente ao total da mao-de-obra empregada nos servigos contratados;

apresentar, juntamente com a primeira medicdo, comprovacao de matricula da obra/servico junto a Previdéncia
Social.

responder por todos os Onus e obrigacdes concernentes as legislagoes Fiscal, Previdenciaria, Trabalhista e
Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional exergam as suas atividades devidamente
uniformizados, em padrao Unico (farda), e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as
atividades desenvolvidas, em observancia a legislacao especifica.

§3° Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacoes especificas pertinentes ao canteiro de
obras/servigos e local de execucao, sem embargo de outras previstas na legislacao pertinente:

L

II.

fornecer e manter no canteiro de obras/servicos tudo que for necessario a execugdo dos trabalhos, dentro dos
prazos estipulados e com a qualidade desejada;

manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucao dos servicos, recolhendo os entulhos e
dando-lhes o destino adequado;
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Iv.

VI

VIL

VIII.

IX.

§4°

II.

II1.

Iv.

VI

VIL

VIII.

IX.

XI.

XIL
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manter canteiro de obras/servicos com instalacGes compativeis, inclusive escritorios para seus representantes,
bem como para a Fiscalizacao, com a observancia da legislacao pertinente;
fornecer, colocar e manter no local, enquanto durar a execucdo de obras, placa de divulgacao e identificacdo da
mesma, as quais serdo confeccionadas de acordo com o manual apropriado a ser fornecido pelo CONTRATANTE;
executar as obras/servicos de forma a nao interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no local
€ em seu entorno;

nao permitir a instalacdo de comércio, a exemplo de barracas ou quitandas na periferia do canteiro da obra,
sendo de sua inteira responsabilidade a adocdo de todas as medidas e providéncias visando impedi-la;

manter no local das obras/servicos um "Diario de Ocorréncias", no qual serdo feitas anotacGes devidas, quando
necessarias, referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também
reclamacOes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucao por uma das
partes. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela Contratada em todas as vias, ficara em poder
da Contratante ap6s a conclusdo das obras/servicos;

obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranga nos
acampamentos e nos canteiros de servigos;

manter no local das obras/servicos, além da equipe técnica, auxiliares necessarios ao perfeito controle de
medidas e padrdes, assim como promover as suas expensas € a critério da Fiscalizagdo, o controle tecnoldgico
dos materiais a serem empregados nos servigos.

Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigagGes especificas pertinentes a execucdo dos servicos,
além das que foram previstas no PROJETO BASICO:

registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento da
Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissdo da primeira fatura;

emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constarao todas as
informac0es técnicas do objeto contratado;

seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo, observando as formas, as medidas, realizando os controles
geotécnicos e geométricos “in loco”, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da
fiscalizacao;

supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratacdo, assumindo total
e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucao dos servicos;

comunicar sempre o inicio ou conclusdo de cada atividade do empreendimento, mantendo estreita comunicagdo
com a fiscalizagao;

adotar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos, arcando com todas as
despesas, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE;

submeter ao CONTRATANTE o nome das empresas subcontratadas, na hipdtese em que admitida a
subcontratagao;

assumir inteira e total responsabilidade pela execugao dos servicos, pela resisténcia, estanqueidade e
estabilidade de todas as estruturas a executar;

submeter a fiscalizagdo, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem empregados nos servicos antes da
sua execugao;

abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca das atividades objeto desta licitacdo, sem
prévia autorizacdo do CONTRATANTE;

executar todas as obras, servicos e instalagdes de acordo com os projetos, especificacdes e demais elementos
técnicos que integram o procedimento licitatério, seguindo rigorosamente, as Normas Técnicas aplicaveis;

executar o controle tecnoldgico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios laboratoriais) para
evidenciar o atendimento as Normas Técnicas aplicaveis;
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XIIL. quando, por motivo de forca maior, houver a necessidade de aplicagio de material "similar" ao especificado,
submeter o pretendido a Fiscalizacdo, para que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de
custos, possa se pronunciar pela aprovagao ou ndo do mesmo.

§5° Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacGes concernentes a responsabilidade pela execucdo do
objeto:
I. responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer agoes civeis ou trabalhistas, demandas que gerem custos
e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos,
obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas, ligadas ao cumprimento do presente contrato.

II. ainadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do contrato, ndo transfere a
responsabilidade por seu pagamento a Administracdo, nem podera onerar o CONTRATANTE, renunciando
expressamente, a CONTRATADA, a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE;

I responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos
causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugdo das obras/servicos.

§6° Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigagdes:
L. entregar ao CONTRATANTE, quando exigido no PROJETO BASICO, o relatdrio “AS BUILT” parcial correspondente;
II. entregar ao CONTRATANTE, quando da emissdo do Termo de Recebimento Provisério final das obras/servicos, e
vinculado ao pagamento da Ultima parcela, o relatério “AS BUILT” correspondente, registrando todas as alteracoes

e complementagdes efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer do prazo contratual, observando,
~ obrigatoriamente, as normas de desenho da CONTRATANTE;

IIL. retirar todo o entulho decorrente da execugdio das obras/servigos, deixando o local totalmente limpo;
IV. prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente
de solicitacao;
V. responder, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razio dos
materiais, como do solo ,em conformidade com o art. 618 da Lei 10.406/2002;
VI. realizada a medicdo final, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos:

a) relagdo nominal do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminagdo de categoria(s) e
numero(s) de registro(s) profissional(is), funcdo(des) e periodo de atuagao de cada um, conforme ART/RRT e
proposta do licitante;

b) cdpia do Diario de Obra;

VL. realizada a medic3o final, a CONTRATADA dever3 solicitar ao responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da

Obra, formalmente, o set recebimento provisorio;

VIL. para o recebimento definitivo da obra a CONTRATADA deve apresentar o Relatério “AS BUILT”;

VIII apresentar a baixa definitiva da matricula da obra/servico junto ao INSS com respectiva certiddo negativa de
. débito — CND.
CLAUSULA OITAVA — OBRIGAC(")ES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigacdes contidas neste contrato por determinacao legal, obriga-se a:
I. fornecer a CONTRATADA os elementos indispensaveis ao cumprimento do contrato no prazo maximo de 10 (dez)
dias da assinatura;
II. realizar o pagamento pela execucao do objeto contratual;
III. proceder a publicagdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial, no prazo

legal.
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IV. avaliar o desempenho da CONTRATADA, registrando as ocorréncias e as deficiéncias verificadas em diario de
ocorréncias, e determinar a imediata correcdo das irregularidades apontadas.

CLAUSULA NONA — FISCALIZACAO DO CONTRATO

Competira ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execucdo do contrato, na forma do art. 154 da Lei
estadual n° 9.433/05, ficando esclarecido que a acdo ou omissdo, total ou parcial da fiscalizagdo ndo eximira a
CONTRATADA da total responsabilidade pela execucdo do contrato.

§1° O adimplemento da obrigagdo contratual por parte da CONTRATADA ocorrera com a efetiva prestacdo do servico,
a realizagdo da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual cuja
ocorréncia esteja vinculada a emissdo de documento de cobranca, nos termos do art. 8°, inc. XXXIV, da Lei
estadual n29.433/05.

§2° Cumprida a obrigagdo pela CONTRATADA, caberd ao CONTRATANTE proceder ao recebimento do objeto, a fim de
aferir os servicos ou fornecimentos efetuados, para efeito de emissao da habilitacdo de pagamento, conforme o
art. 154, inc. V, e art. 155, inc. V, da Lei estadual n°9.433/05.

§3° Compete especificamente a fiscalizagdo, sem prejuizo de outras obrigacdes legais ou contratuais:
I. exigir da CONTRATADA o cumprimento integral das obrigagGes pactuadas;

II. exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacdes e Normas Técnicas inerentes ao
objeto contratual;

III. rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para sua
retirada da obra;

IV. exigir a imediata substituicdo de engenheiros, técnicos, encarregados e operarios que ndo correspondam
tecnicamente ou disciplinarmente as necessidades dos servicos;

V. decidir quanto a aceitacao de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forga
maior;

VI. esclarecer prontamente as dividas que Ihes sejam apresentadas pela CONTRATADA;

VII. promover, com presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servigos executados;

VIIL. transmitir por escrito, instrugdes sobre as modificacdes dos servigos que porventura venham a ser feitos,
bem como as alteragdes de prazo e cronograma;
IX. relatar ao Gestor do Contrato ocorréncias ou circunstancias que possam acarretar dificuldades no
desenvolvimento dos servigos em relacdo a terceiros;
X. dar a autoridade superior imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a
CONTRATADA, ou mesmo a rescisdo do contrato;
- XI. validar o Boletim de Medicdo;

XII. por meio do diario de ocorréncias:
a) anotar as determinagGes e comunicagGes dirigidas a CONTRATADA;
b) avaliar as anotacdes feitas pela CONTRATADA;
- c) registrar o andamento dos servigos, tendo em vista os projetos, as especificacdes, o prazo e o
cronograma;
d) responder as consultas feitas pela CONTRATADA;

e) registrar as restricoes que Ihe paregam cabiveis quanto ao desempenho da CONTRATADA, seus
prepostos e sua equipe;

f) determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das
EspecificacOes e das Normas Técnicas pertinentes;
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g) anotar os fatos ou alegacdes cujo registro se faca necessario.

XIII. intervir nas obras/servicos quando ficar comprovada a incapacidade técnica da CONTRATADA ou
deficiéncia dos equipamentos e da mdo de obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da
mesma pleitear indenizagdo, seja a que titulo for.

Fica indicada como a area responsavel pela gestdo do contrato: Coordenagao de Obras - COB.

Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor Luiz Anténio Almeida Brantes, matricula:60.520.107-9.
Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es): Luiz Antonio Almeida Brantes,
matricula:60.520.107-9.

CLAUSULA DECIMA — RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto, consistente na aferigdo da efetiva prestacao do servico, realizacao da obra, entrega do bem ou
de parcela destes, se dara segundo o disposto no art. 161 da Lei estadual n® 9.433/05, observando-se os seguintes
prazos, se outros nao houverem sido fixados no Termo de Referéncia ou no Projeto Basico:

§1°

§2°

§3°

§4°

§5°

§6°

§7°

I. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo circunstanciado,
firmado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado, com a duragdo maxima
de 90 (noventa) dias;

II. definitivamente, em razdo de parecer circunstanciado de servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo assinado pelas partes, apos o decurso de prazo de observagao ou de vistoria,
comprovando a adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds sanadas as eventuais pendéncias
apontadas no checklist do recebimento provisério, obedecido o disposto no art. 157 da Lei estadual n° -
9.433/05.

Nos casos de aquisicdo de equipamentos de grande vulto, o recebimento definitivo far-se-a mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

O prazo a que se refere o inciso II desta clausula ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificado.

Na hipoétese de ndo ser lavrado o termo circunstanciado ou de ndo ser procedida a verificacao dentro dos prazos
fixados, reputar-se-do como realizados, desde que comunicados ao CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustdo dos mesmos

O recebimento definitivo de obras ou servigos, cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido para a
modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissdo de, no minimo, 03 (trés) membros.

Esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisorio sem qualquer manifestacgdo do CONTRATANTE, nao
dispondo 0 PROJETO BASICO de forma diversa, considerar-se-a definitivamente aceito pela Administracdo o objeto
contratual, para todos os efeitos.

Podera ser dispensado o recebimento provisorio nos seguintes casos:
L. servigos profissionais;

II.  obras e servigos de valor até o limite previsto para compras e servicos, que ndo sejam de engenharia, na
modalidade de convite, desde que ndo se componham de aparelhos, equipamentos e instalagGes sujeitos a
verificagdo de funcionamento e produtividade.

Salvo disposicdes em contrario constantes do PROJETO BASICO, os ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

Tomada de Prego n°® XX/2021, Processo n° 069.1475.2021.0002319-95.
fls. 46/71



§8°

§9°

§1

§1

ESTA
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDESB
SECRETARIA DO TRABALHO,EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE

O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento em desacordo com as condigcoes
pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deducgdes cabiveis.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do
servico, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

Com a conclusdo da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estara habilitada a apresentar as nota(s)
fiscal(is)/fatura(s) para pagamento.

No que diz respeito a obras e/ou servicos de escopo de engenharia, deverao ser adicionalmente observados:

I. ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, a
CONTRATADA apresentara a medicao prévia das atividades executadas no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada;

II. uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades correspondentes previstas no
cronograma fisico-financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

III. os boletins de medigdo conterdo as quantidades de servicos efetivamente executados em periodos
sucessivos de, no maximo, 30 (trinta) dias corridos, coincidindo a data de inicio do primeiro periodo com a
data de inicio do prazo de execucdo constante da Ordem de Servico;

IV. apds a aprovagao, a CONTRATADA estard habilitada a apresentar as nota fiscal/fatura no valor da medigdo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servicos e de memdria de calculo detalhada;

V. a(s) Nota(s) Fiscal(s)/Fatura(s) que ndo tiver(em) correspondéncia com o Boletim de Medicdo podera(ao)
ser glosada(s) ou rejeitada(s);

VI. o atesto de parcela obras, compras ou servigos, cujo valor seja superior ao limite estabelecido para a
modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissdo de, no minimo, 03 (trés) membros;

VII. na medicdo final, o recebimento provisorio deve sera acompanhado dos seguintes documentos: Relagdo
nominal do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminacdo de categoria(s) e
numero(s) de registro(s) profissional(is), funcdo(Ges) e periodo de atuacdo de cada um, conforme ART e
proposta do licitante; Copia do diario de obra;

VIII o recebimento definitivo da totalidade de obras deve ser acompanhado do Relatdrio “AS BUILT” a ser
fornecido pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - PAGAMENTO

Os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo efetuados através de ordem bancaria ou crédito em conta eerrente
aberta em instituicdo financeira contratada pelo Estado da Bahia, no prazo ndo superior a 08 (oito) dias Uteis, contados
da data da apresentacdo da fatura, apds concluido o recebimento definitivo, em consonancia com o disposto no art. 6°,
§5°; art. 8°, XXXIV; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155, V da Lei estadual n°®9.433/05.

§1°

§2°

§3°

A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) somente devera(ao) ser apresentada(s) para pagamento apos a conclusdo da etapa
do recebimento definitivo, indicativo da satisfacdo pela CONTRATADA de todas as obrigacdes pertinentes ao objeto
contratado.

Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para
pagamento somente fluirda apds o efetivo atesto do recebimento definitivo.

O CONTRATANTE descontara da fatura mensal o valor correspondente as faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigagdo, com base no valor do prego vigente.
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§8°
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A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) devera(ao) atender as exigéncias legais pertinentes aos tributos e encargos
relacionados com a obrigacdo, sujeitando-se as retencgdes tributarias previstas em lei, e, as situacoes especificas,
a adogdo da forma eletronica.

O processo de pagamento, para efeito do art. 126, inciso XVI, da Lei estadual n°® 9.433/05, devera ser instruido
com a prova da manutencao das condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas no certame, o que podera ser
aferido mediante consulta ao Registro Cadastral ou a sites oficiais, considerando-se como marco final desta
demonstracdo a data de conclusao da etapa do recebimento definitivo.

Em havendo alguma pendéncia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentacdo da nota fiscal/fatura
ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou, ainda, de circunstancia que impeca a liquidacao da despesa,
como obrigagOes financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento
iniciar-se-4 ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus para o
CONTRATANTE. -

Em caso de mora nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, sera observado o que se segue:

L. a atualizacdo monetaria sera calculada considerando a data do vencimento da obrigacdo e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variacdo do INPC do IBGE pro rata tempore,

II. nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 15 (quinze) dias
contados da data da celebracdo do ajuste, sera dispensada a atualizagdo financeira correspondente ao
periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que ndo
superior a quinze dias, em conformidade com o inc. II do art. 82 da Lei n°®9.433/05.

Optando a CONTRATADA por receber os créditos em instituicdo financeira diversa da indicada no caput, devera
arcar com os custos de transferéncias bancarias, os quais serdo deduzidos dos pagamentos devidos.

No pagamento de parcelas pertinentes a obras e/ou servicos de engenharia, deverao ser adicionalmente
observados:

I. qualquer pagamento somente sera efetuado mediante apresentacdo das respectivas nota(s)
fisca(l)is/fatura(s) em 03 (trés) vias, emitida em nome do CONTRATANTE;

II. o atesto da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do pagamento das
contribuicdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Previdéncia Social) e da regularidade
trabalhista, correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados a execucdo contratual;

III. o pagamento da primeira parcela esta condicionado a apresentagdo:

a) do registro do contrato no Conselho de Classe respectivo;

b) da Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;
c) no caso de obra, da comprovacao de instalagdo da placa de divulgacao e identificagao;

d) da prova da matricula da obra/servico junto & Previdéncia Socialy

e) guias de recolhimento das contribuicdes de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da
legislacdo especifica em vigor, as quais deverdo estar acompanhadas de declaracdo elaborada em papel
timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim,
atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra
empregada nos servigos contratados.
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IV. quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei
- Complementar n° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel, e ainda:

a) Os servigos serao medidos mensalmente, em cujo processo devera constar a real aliquota de ISSQN
adotada pelo Municipio no qual os servigos foram executados; -

b) Nas medicdes que abrangerem mais de um municipio, o calculo do ISS devera ser realizado para cada
municipio abrangido, sendo que as extensGes de cada municipio serao verificadas em campo e
informadas pelo engenheiro fiscal da obra;

V. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicard em
aprovacgao definitiva dos servicos executados total ou parcialmente;
- VL. para efeito do pagamento da Ultima parcela, a CONTRATADA devera apresentar a baixa definitiva da
matricula da obra/servigo junto ao INSS com respectiva certiddo negativa de débito — CND, observando-se

0 que se segue, na hipétese da impossibilidade do atendimento ao disposto neste inciso: [NOTA:

conforme parecer Sistémico n° 001658/2020 (processo SEI n° 006.0419.2020.0004907-19

PGE.Net n° 2020.02.001366)

a) ao final da obra, se houver comprovacio de que a Contratada apresentou ao Orgdo competente os
documentos necessarios para expedicdo de CND e se a Administracdo tiver como aferir e atestar, de forma
expressa, em documento assinado e com identificagdo do seu subscritor, que todas as obrigagdes
previdenciarias relacionadas a obra realizada foram cumpridas, podera ser liberado o pagamento;

b) devera ser instaurado procedimento administrativo proprio para apurar o descumprimento contratual;

c) antes da instauragdo de procedimento administrativo de apuracdo e aplicacdo de penalidade, devera a
Administragdo fixar um prazo razoavel para que a empresa comprove a baixa da matricula e apresente a

- CND.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA — MANUTENCAO DAS CONDICOES DA PROPOSTA

O reajustamento de precos sera efetuado na periodicidade de 12 (doze) meses, considerando-se, para o lapso inicial, a
variacdo ocorrida desde a data da elaboracdo da proposta de preco de referéncia pela CONTRATADA.

§1° Apos o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessdo de reajustamento sera feita mediante a aplicacdo
do INCC, nos termos do inc. XXV do art. 8° da Lei estadual n© 9.433/05, e afetara exclusivamente as parcelas do
objeto cujo atraso ndo decorra de culpa da CONTRATADA.

§2° A revisdo de precos, nos termos do inc. XXVI do art. 8° da Lei estadual n°® 9.433/05, dependera de requerimento
da CONTRATADA quando visar recompor o preco—que se tornou /nsuficiente, devendo ser instruido com a
documentagdo que comprove o desequilibrio econémico-financeiro do contrato.

§3° O requerimento de revisao de pregos devera ser formulado pela CONTRATADA no prazo maximo de um ano a
partir do fato que a ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com o art. 211 da Lein® 10.406/02.

8§4° A revisdo de precos pode ser instaurada pelo CONTRATANTE quando possivel a reducao do preco ajustado para
compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando houver diminuicdo, devidamente comprovada, dos pregos dos
insumos basicos utilizados no contrato, conforme o art. 143, inc. II, alinea “e”, da Lei estadual n®9.433/05.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA— ALTERAGCOES CONTRATUAIS
A p_rorrogagéo, suspensao ou rescisao sujeitar-se-do as mesmas formalidades exigidas para a validade deste contrato.

8§1° A admissdo da fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA esta condicionada a manutencao das condigbes de
habilitagdo e a demonstracdo, perante o CONTRATANTE, da inexisténcia de comprometimento das condigbes
originariamente pactuadas para a adequada e perfeita execucao do contrato.

82° Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila:
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I. asimples alteracdo na indicagdo dos recursos orcamentarios ou adicionais custeadores da despesa, sem
- modificacao dos respectivos valores;

II. reajustamento de pregos previsto no edital e neste contrato, bem como as atualizacdes, compensagdes ou
apenagdes financeiras decorrentes das condigdes de pagamento dos mesmos constantes;

III. o empenho de dotacdes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido.

§3° Os pregos unitarios referentes aos acréscimos que se fizerem no objeto serdo obtidos multiplicando-se o fator “K”,
proposto pela empresa, pelo prego de referéncia da tabela adotada pelo 6rgdo, nas mesmas bases vigentes a
época da licitagdo. [NOTA: item 2.1.3, I, do Anexo Unico do Decreto n°9.534/05]
8§4° Nao existindo prego de referéncia, este sera fixado mediante acordo entre as partes, observado o preco médio de
mercado e os limites previstos no §3°desta clausula. [NOTA: item 2.1.3, III, do Anexo Unico do Decreto n°
- 9.534/05]

CLAUSULA DECIMA-QUARTA INEXECUGAO E RESCISAO -

A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas na Lei
estadual n°9.433/05.

§1° A rescisdo podera ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos
incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei estadual n°® 9.433/05.

8§2° Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei estadual n® 9.433/05, sem que
haja culpa da CONTRATADA, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, na
forma do §2°do art. 168 do mesmo diploma.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA — PENALIDADES

Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual n° 9.433/05,
sujeitando-se os infratores as cominag0es legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.

8§1° Para a aplicacdo das penalidades serao levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos dela
advindos para a Administracdo PUblica e a reincidéncia na pratica do ato, observando-se os critérios de dosimetria
estabelecidos pelo Decreto estadual n°® 13.967/12.

§2° Serdo punidos com a pena de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdao, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade
competente para aplicar a punigdo, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos
II, Il e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual n®9.433/05.

§3° Serdo punidos com a pena de suspensdo temporaria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar
com a Administracdo os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e
VII do art. 185 da Lei estadual n®9.433/05.

8§4° A CONTRATADA sera descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razao da ocorréncia das faltas
previstas na Lei estadual n°®9.433/05, deixar de satisfazer as exigéncias relativas a habilitacdo juridica, qualificacdo
técnica, qualificagdo econémico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

§5° A inexecucao contratual, inclusive por atraso injustificado na execucdo do contrato, sujeitara a CONTRATADA a
multa de mora, na forma prevista na cldusula seguinte, que sera graduada de acordo com a gravidade da infracdo,
observado o disposto na Lei estadual n®9.433/05 e no Decreto estadual n® 13.967/12.
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CLAUSULA DECIMA-SEXTA — SANGAO DE MULTA

A pena de multa serd aplicada em funcdo de inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execucao do
contrato, sem prejuizo da rescisao unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicagdo das demais sangoes previstas
na Lei estadual n®9.433/05.

§1°

§3°

§4°

§5°

§6°
§7°

§8°

Quanto a obrigacao principal, sera observado o que se segue:

L. Em caso de descumprimento total da obrigacdo principal, sera aplicada multa no percentual de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor global do contrato.

II. Caso o cumprimento da obrigacao principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicado o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto &, sobre a diferenca entre o valor global
do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do servico ja realizado.

III. O atraso no cumprimento da obrigacdo principal ensejara a aplicagdo de multa no percentual de 0,3% (trés
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia
subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do servico em mora.

Quanto a obrigacao acessoria, assim considerada aquela que coadjuva a principal, sera observado o que se segue:

L. Em caso de descumprimento total da obrigacdo acessoria, sera aplicada multa no percentual de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor ou custo da obrigacdo descumprida.

II.  Caso o cumprimento da obrigacdo acessoria, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicado o
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigagao descumprida.

III. O atraso no cumprimento da obrigacdo acessdria ensejara a aplicagdo de multa no percentual de 0,2% (dois
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia
subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigacao descumprida.

IV. Caso ndo seja possivel identificar o valor ou custo da obrigacdo acessoria descumprida, a multa sera
arbitrada pelo CONTRANTE, em valor que nao supere 1% da sancdo pecunidria que seria cabivel pelo
descumprimento da obrigacdo principal. -

Se a multa moratdria atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, deverd, salvo
justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuizo da aplicagdo
das demais sangOes previstas em lei.

Na hipdtese de o contratado se negar a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacdo, sera aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global
do contrato.

As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatoério e o seu pagamento ndo eximira a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infracdes cometidas.

A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, sera descontada da garantia do contratado faltoso.

Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA respondera pela sua
diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, se for o
caso, cobrada judicialmente.

Caso ndo tenha sido exigida garantia, a Administracdo se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido a CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA VINCULAGAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condi¢cGes estabelecidas no processo
licitatorio, referido no preambulo deste instrumento, inclusive anexos e adendos, e na proposta da licitante vencedora.
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CLAUSULA DECIMA-OITAVA COMUNICAGAO ELETRONICA

Fica pactuado que os atos de comunicacado processual com a CONTRATADA poderdo ser realizados por meio eletronico,
na forma do disposto na Lei n®12.290, de 20 de abril de 2011, e do Decreto n°15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Paragrafo inico. A CONTRATADA devera manter atualizado o enderego eletronico cadastrado no Sistema Eletr6nico de
Informagdes - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimagdo de atos processuais.

CLAUSULA DECIMA-NONA — FORO

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste contrato.

(local), de de 20__.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunha (nome/CPF) Testemunha (nome/CPF)
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PARTEIV-A — DOS PROJETOS

[NOTA: excluir quando objeto for a contratacdo de projeto basico]

(X) | Projeto Basico
O Projeto Basico/Executivo Padrdo SUDESB estara disponivel para consulta ou obtencdo de cdpias e sera
disponibilizado por meio eletronico pela Coordenacdo de Obras/Diretoria de OperacGes da SUDESB. A solicitagdo
devera ser feita através do e-mail agendamento.sudesb@sudesb.ba.gov.br ou copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br .

(X) | Memorial Descritivo
Os demais memoriais descritivos, estara disponivel para consulta ou obtencdo de cdpias e sera disponibilizado por
meio eletronico pela Coordenacao de Obras/Diretoria de Operacdes da SUDESB. A solicitagdo devera ser feita
através do e-mail agendamento.sudesb@sudesb.ba.gov.br ou copel.sudesb@sudesb.ba.qgov.br .

OBJETIVO

Este Memorial tem como finalidade descrever de forma suscinta o sistema construtivo utilizado na cobertura do

Estadio Metropolitano Governador Roberto Santos, cujos aspectos deverdo ser levados em conta na recuperagao

das estruturas metalicas espaciais da cobertura do equipamento esportivo em questao.

Nesse Memorial foram consideradas:

vi.

Desmonte do placar eletronico e sua estrutura metdlica de sustentacao;

Recuperacdo e pintura dos pilares estruturais metalicos da cobertura espacial do Estadio, localizados nas

alas oeste e leste do estadio;

Recuperacdo e pintura da estruturas espaciais da cobertura, localizadas nas alas oeste e leste do estadio;
Tratamento e recuperagao das bases da estrutura dos alambrados;

Tratamento e recuperacao das bases da estrutura do guarda-corpos;

Tratamento e recuperacdo das estruturas metalicas de sustentagdo das cadeiras da tribuna de honra.

INTRODUCAO

As presentes especificagbes tém por objetivo fixar as condicOes gerais e especificas que deverdo ser obedecidas,

determinando normas e processos que devem ser utilizados para elaboragdo dos projetos e execucao dos servigos.

Essas especificacoes acompanham os elementos graficos do Projeto Executivo e seus detalhes. Os demais

elementos como as especificagbes gerais, especificacbes particulares e elementos graficos dos projetos

complementares e outras recomendagdes, complementam-se e nao devem ser utilizadas independentemente, pois

a fiel observancia a cada uma delas é indispensavel ao éxito na execucao dos servigos.

Nestas especificacdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterizacao de materiais

ou produtos através de determinadas marcas, tipo, denominagdes ou fabricantes, fica subentendida a alternativa

“ou rigorosamente similar de mesma qualidade”, a qual serd admitida a critério da Fiscalizacdo e em comum
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acordo com o Arquiteto, respeitando os critérios de analogia e semelhanga a seguir estabelecidos:

« Dos materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivaléncia e desempenham idéntica funcao,
apresentando as mesmas caracteristicas exigidas nas especificacbes de materiais ou servicos que a eles

se refiram.

« Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma funcdo, mas ndao tenham as mesmas
caracteristicas exigidas nas especificagbes que a eles se refiram, eles terdo analogia parcial ou
semelhanga.

«  Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituicdo por equivaléncia, a mesma se fara depois
de ouvido o Arquiteto e com autorizacdo da Fiscalizagdo, sem compensacdo financeira entre as partes,
Proprietario e Construtor. Caso haja substituicdo por semelhanca, ouvido o Arquiteto e autorizada pela
Fiscalizagdo, o Construtor devera abater do custo a diferenca que por acaso exista entre o material
especificado e o utilizado. Em nenhum caso sera admitido o aumento do custo do fornecimento ou servico

por substituicdo dos materiais ou produtos, seja por equivaléncia ou semelhanca.

Para a execucdo dos servigos, o Construtor deverad disponibilizar toda a mdo de obra, materiais e ferramentas
indispensaveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar o andamento e acabamento satisfatdrio

das tarefas.

Eventuais discrepancias e/ou contradicOes diretas entre estas especificagbes e os demais elementos que compdem
o projeto executivo serdo resolvidos pela Fiscalizacdo, a quem cabera fornecer os esclarecimentos necessarios,

consultando para tal, os responsaveis pelo Projeto.

Os elementos que, por suas caracteristicas especificas serao executados baseados em “desenhos de produgdo e
montagem” encontram-se detalhados e especificados em nivel de “desenhos de projeto”, onde estdo indicados os

elementos necessarios ao seu desenvolvimento, o que sera feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.

Fazem parte destas especificagdes, e serdo exigidas rigorosamente na execucdao dos servicos, as normas
aprovadas ou recomendadas, as especificacoes ou métodos referentes a materiais, mdo de obra e servicos e os
padrdes da ABNT.

Deverdo ser obedecidas as exigéncias da Legislacdo Urbanistica e Ambiental e do Cddigo de Obras do Municipio,
bem como as normas e procedimentos das Companhias Concessionarias de Servigos Publicos, no que se refere a

implantagao das Obras.

Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerdo estas Ultimas

e entre os desenhos e as especificacdes, prevalecerdo as especificagoes.

Onde estas especificacdes forem eventualmente omissas, ou na hipdtese de dividas quanto a sua interpretacdo ou
das pegas graficas, deverd ser consultada a Fiscalizacdo que acionara o projetista responsavel para os devidos

esclarecimentos.
3. MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra serd, obrigatoriamente, de primeira qualidade e comprovada
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eficiéncia para o fim a que se destina.

Caso as condigOes locais tornarem necessario a substituicdo de algum material por outro equivalente, isto so
podera ser feito mediante autorizagdo expressa e por escrito da Fiscalizagdo, que para tal consultara os

responsaveis pelo projeto.

Sera fornecida a equipe de construcdo, através da equipe de fiscalizacao, a especificacdo definitiva de materiais

apos a elaboracdo e aprovacao dos projetos.

Cabera a Fiscalizagdo, sempre que preciso exigir do Construtor ou efetuar por iniciativa propria todos os testes e
ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessario, de modo a preservar sua boa

qualidade.

Nestas especificagles, ratificando o ja afirmado anteriormente, deve ficar perfeitamente entendido que em todos
o0s casos de caracterizagao de materiais, equipamentos e componentes da obra, através de determinadas marcas,
tipos ou fabricantes, utilizados como referéncias, fica subentendida a alternativa “ou equivalente”, com a mesma
fungdo e caracteristicas, a qual sera admitida a critério da Fiscalizacdo, depois de ouvido os responsaveis pelo

projeto.
4, SERVICOS
4.1.1. MAO DE OBRA

A mao de obra a ser empregada, sempre que necessario, devera ser de primeira qualidade, especializada e com
operarios tecnicamente capazes e conhecedores de suas fungoes. Com isso espera-se obter em todos os servicos a

melhor execucao e o melhor esmero possivel, que sé deverao ser aceitos pela Fiscalizagdo nessas condigbes.

Para execugdo dos servigos, os operarios deverdo utilizar, obrigatoriamente, equipamentos de protegdo individual
(EPI).

4.1.2. FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS

Para a execugdo dos servigos, o construtor devera dispor no canteiro de obras do ferramental e dos equipamentos

necessarios e indispensaveis ao desenvolvimento dos trabalhos.

5. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
5.1. SERVICOS PRELIMINARES
5.1.1. ESTRUTURAS PROVISORIAS DE APOIO

Serdo dimensionados para atender as necessidades da obra, constando de sanitario para operarios e depdsito para
materiais. As estruturas serdo provisorias do tipo barracdo, devendo atender a NR 18.
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5.1.2. PLACA DA OBRA

Deverdo ser colocadas placas alusivas as obras e servigos técnicos de terceiros, correndo os custos por conta

deles, obedecendo a modelos a serem fornecidos pela Fiscalizagdo da SUDESB.

As placas oficiais, proprias da obra, terdo as dimensdes, contetdo e padrdo fornecidos pela SUDESB, cabendo sua

execucao e colocagao por conta da Construtora.

A Fiscalizacdo da SUDESB indicara, em campo, os locais adequados para a colocacao das placas.
5.2. ESCOPO TECNICO

5.2.1. SISTEMAS DE TRELICAS ESPACIAIS

Denominamos Estrutura Espacial o elemento resistente formado pela justaposicdao no espaco de moédulos com
diversas formas geométricas, determinadas pela unido de nds e barras. As estruturas reticuladas tridimensionais de
cobertura apresentam aspectos diferenciados de projeto. Existem diversos arranjos geométricos possiveis para
estas estruturas, cuja escolha esta associada, entre outros fatores, as formas e dimensdes do contorno, aos pontos
de apoio e aos sistemas de conexdes empregados. Dependendo da colocacdo desses elementos entre si, podem
ser de base quadrada ou triangular.

Trelicas espaciais planas sdo formadas por uma ou mais camadas planas de barras. Estas camadas sao
denominadas “banzos”. As barras responsaveis pela ligacdo entre os diversos planos sao denominadas diagonais.

Os pontos de encontro entre banzos e diagonais sdo denominados “nds” e neles sao realizadas as conexoes.

As ligacdes entre as barras de um reticulado espacial sdo um dos fatores que tem a maior influéncia na
confiabilidade e no comportamento de um sistema. A definicdo do sistema de ligagdo estd diretamente ligada ao
perfil, a quantidade e a disposicdo das barras que incidem no ndé. Além disso, o n6 deve representar da maneira
mais fiel possivel as hipdteses de calculo adotadas.

5.2.1. SISTEMAS UTILIZADOS

Existe uma variedade de sistemas empregados. Estes sistemas variam de acordo com o fabricante, na maioria dos
casos, estes sistemas foram criados a partir da prdpria experiéncia do fabricante ou da cdpia de outros sistemas. A
seguir sao descritos alguns tipos de sistemas de ligacdo para estruturas espaciais encontrados. A nomenclatura
aqui utilizada para descrever os sistemas ndo é padrao para todos os fabricantes, porém procurou-se utilizar as

denominagdes mais utilizadas no mercado.
5.2.1.1 NG tipico ou n6 “amassado”

Neste sistema o n6 é formado pela sobreposicdo das extremidades estampadas das barras unidas por um Unico
parafuso e duas arruelas quadradas que confinam o conjunto.

5.2.1.2. NO de aco

Neste sistema as barras sdo conectadas por parafusos a um nd composto por chapas soldadas, sendo

teoricamente possivel eliminar as excentricidades. Estes nds apresentam um comportamento estrutural melhor que
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os anteriores, mas o custo de producgdo é muito superior.

Os sistemas descritos sdo utilizados de sendo estes Ultimos utilizados nas regides de maiores esforcos maneira
combinada, assim, existem na mesma estrutura nos tipicos e nds de aco. Nos sistemas de né tipico, as barras
utilizadas sdo perfis de segdo transversal tubular circular com as extremidades estampadas. No sistema de né de

aco todas as barras podem apresentar as extremidades estampadas ou na forma de ponteira.

5.2.2. COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DE TRELICAS ESPACIAIS

5.2.2.1 Comportamento dos elementos e do conjunto.

A resposta global de uma trelica espacial sera, geralmente, muito dependente das caracteristicas de resisténcia das
barras comprimidas. Como a maioria das barras em uma trelica espacial tem esbeltez elevada, as respostas das
barras comprimidas e da trelica ao carregamento Ultimo apresentam um comportamento instavel. Os esforcos
atuantes nas barras podem variar consideravelmente em relacdo aos obtidos na analise tedrica, por causa das
imperfeigGes nas linhas de acdo das forgas, tolerancias nos comprimentos das barras e a existéncia de estados pré-
tensionados que interagem com estes fatores. A montagem de centenas, se nao milhares, de barras com alto grau
de interacdo na trelica espacial, significa que forgas iniciais podem ser geradas durante a montagem, que ndo sdo
levadas em conta durante o calculo. Existe continuidade entre as barras em muitas trelicas espaciais devido ao
sistema de conexao empregado. O efeito da continuidade é o aumento do nivel de carregamento requerido para
causar a instabilidade da primeira barra, contudo, ndo necessariamente aumenta o carregamento requerido para

levar a ruina.

A instabilidade rotacional das conexdes pode influenciar o comportamento da estrutura. Esta instabilidade pode ser
causada pela redugdo de rigidez das barras nas extremidades, ag6es de forcas excéntricas, forcas desbalanceadas
no no ou pela propria flexibilidade da conexao.

5.2.2.2 Ruina estrutural

O inicio da ruina pode se dar devido a qualquer um dos seguintes estados limites:

. Falha por falta de resisténcia a tragdo;

. Falha por falta de resisténcia a compressao;
. Falha por falta de resisténcia da conexao;

. Instabilidade da regido nodal.

Se a falha de uma barra conduz a ruina ou a redistribuicdo de esforcos entre as barras com maior resisténcia,
depende da posicdo da barra. Por exemplo, as diagonais, exceto aquelas ligadas aos apoios, ndo sdao usualmente

criticas, e muitas podem falhar antes que a ruina ocorra.

Geralmente assume-se que uma boa concepcdo estrutural requeira que um razoavel grau de hiperestaticidade seja
estabelecido na estrutura. Assim, se ocorrer a falha de uma ou varias barras, a estrutura ira se deformar de uma

maneira dictil, e ndo numa maneira catastrofica.
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Varias situagGes, tais como vibracdo excessiva, imperfeicGes geométricas, impactos, acidentes, defeitos em
materiais e conexdes, corrosdo dos materiais das barras, e fen6menos de flambagem, podem causar danos,
grandes deformacgdes ou aumento de tensdo em uma barra ou em parte da estrutura. Apesar de um dano em uma
barra afetar inicialmente uma pequena porgao da estrutura, ele tem potencial para se propagar para outras partes
da estrutura e pode até causar a ruina da estrutura. Este tipo de mecanismo de falha é conhecido por “colapso
progressivo” e resulta da redistribuicdo de esforgos quando uma barra falha, causando consequentemente, um

aumento de solicitagdao em outra barra.

5.2.3 ASPECTOS RELATIVOS AO PROJETO DE TRELICAS ESPACIAIS

5.2.3.1 Apoios

A quantidade e a disposicdo dos apoios exercem grande influéncia no comportamento das trelicas espaciais, pois

determinam os vdos livres e balangos.

As restricGes impostas, quanto as translacdes e as rotagGes, nos pontos de apoio também influenciam muito no

comportamento. Geralmente, os apoios apresentam restrigdes as translagdes verticais e horizontais.

Normalmente, as trelicas espaciais apresentam elevadas reagdes horizontais, causadas tanto pela variacdo de
temperatura, como pela acao do vento nos fechamentos das trelicas. Quando existem limitacdes quanto a maxima
reacdo horizontal, seja pela resisténcia do pilar ou da fundacdo, os apoios podem ser do tipo mdvel, com
translacoes livres em uma ou mais diregbes horizontais. Os apoios do tipo mdvel eliminam as reagbes horizontais,

porém aumentam os deslocamentos.

Existem diversas formas e tipos de apoio, algumas utilizadas sao:

* Apoios no banzo inferior: sdo os mais utilizados nesse tipo de estruturas, pois tornam os apoios mais simples e

evitam as interferéncias;

*Apoios no banzo superior: sdo menos utilizados, pois podem ocorrer interferéncias entre as diagonais da trelica e
a secdo do pilar, dependendo das dimensGes e dos angulos envolvidos. Normalmente ocorrem quando a
modulacdo do banzo superior coincide com o ponto em que deve estar o pilar pelo projeto arquitetonico;

e Apoios do tipo “pé-de-galinha”: o ponto de apoio esta abaixo do nivel do banzo inferior, sendo a ligacdo da
estrutura ao ponto de apoio feito por meio de diagonais auxiliares. Estes apoios geralmente sao escolhidos para
atender a um destes trés fatores: projeto arquitetonico, falta de coincidéncia da modulagdo do banzo inferior com

o ponto de apoio ou tentativa de diminuicao do vao livre entre apoios;

» Apoios do tipo “engaste”: as barras da trelica apoiam-se em mais de um nivel do pilar. Utilizados em trelicas
espaciais com mais de duas camadas de banzo, em que existam limitagdes de deslocamentos ou de reagdes de

apoio. Sdo de dificil execucdo pois implicam em interferéncias entre as barras e o pilar;

5.2.4. ACABAMENTO E PINTURA DAS ESTRUTURAS

Para as estruturas espaciais em aco, todos os métodos de protegdo que normalmente sdo utilizados em estruturas
convencionais sdo aplicaveis. Entretanto, pelo fato destas estruturas geralmente serem compostas de pequenos

elementos pré-fabricados (barras e nos), alguns outros métodos de acabamentos sdo utilizados, como por
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exemplo, a pintura por imersdo, a galvanizacdo e a pintura eletrostatica.
5.2.5. CORROSAO

A maior parte dos processos envolvendo a corrosdo do ago estrutural é de natureza eletroquimica e acontece em
estagios. O ataque inicial ocorre em areas anddicas sobre a superficie, onde os ions ferrosos passam a solugdo.
Elétrons s3o liberados das areas anddicas e se movem través da estrutura metdlica para as areas catodicas
adjacentes existentes na superficie, onde se combinam com o oxigénio e com a agua, formando ions hidroxila.
Estes reagem com os ions ferrosos gerados no anodo, produzindo hidrdxido ferroso que, por sua vez, é oxidado ao

ar, produzindo o éxido de ferro hidratado, conhecido como ferrugem.

Em pontos especificos da cobertura do Estadio de Pituacu, o processo de corrosao foi agravado pela presenca de
ninhos de passaros e suas dejecdes, em sua maior parte de caracteristicas acidas, aceleraram em muito o processo

de oxidagdo das estruturas.

5.2.6. ESCORAMENTO ESTRUTURA METALICA

« Quando de sua montagem, o escoramento deve ser apoiado sobre hastes reguldveis, cunhas, caixas de
areia ou outros dispositivos apropriados a facilitar a remocao dos escoramentos, de maneira a nao

submeter a estrutura a impactos, sobrecargas ou outros danos.

« A concentracdo de componentes e furos em uma determinada regido da estrutura deve ser objeto de

verificagdo pelo projetista.

* Nenhuma carga deve ser imposta e nenhum escoramento removido de qualquer parte da estrutura,
enquanto ndo houver certeza de que os elementos estruturais e o novo sistema de escoramento tém

resisténcia suficiente para suportar com seguranca as acdes a que estardo sujeitos;

» A retirada do escoramento deve ser efetuada sem choques e obedecendo a um programa elaborado de
acordo com o tipo da estrutura. Observar, durante o procedimento de retirada do escoramento, a
aplicagdo lenta e gradual dos esforgos oriundos da estrutura cujas escoras estdao sendo removidas, na
estrutura suporte da mesma;

OBS: Os escoramentos devem ter rigidez para assegurar o formato e as dimensOGes das pegas da estrutura

reticulada tridimensional.

Para a prestacao dos Servigos Contratados neste escopo, deve-se atender as Normas ABNT - Associacdo Brasileira

de Normas Técnicas ou Normas Estrangeiras pertinentes.

6. NORMAS APLICADAS
* NBR 8681 — Agdes e segurancgas nas estruturas — Procedimento.
«  NBR 7808 — Simbolos Graficos para projetos de estruturas.

« NBR 14611 — Representagdo simplificada em estruturas metdlicas.
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*  NBR 7007 — Agos — carbono e micro ligados para uso estrutural e geral.
«  NBR 8800 - Projeto e execugdo de estruturas de aco e de estruturas mistas ago- concreto de edificios

« NBR 8261 - Perfil tubular, de ago-carbono, formado a frio, com e sem costura, de secdo circular,

quadrada ou retangular para usos estrutura
7. EXECUGCAO DO SERVICO

Todas as estruturas que sofrerdo intervengOes estdo representadas graficamente nos projetos apensados ao
processo licitatorio.

Para toda a estrutura referente ao equipamento esportivo supracitado, deverdo ser considerados os procedimentos
de raspagem, lixamento e repintura de toda estrutura espacial de cobertura do estadio, substituicdo de banzos e
diagonais falhos, escoramento de estrutura sob intervencao e desmontagem para substituicdo de pecas, e demais

Servigos necessarios a perfeita restauracao de toda cobertura do equipamento esportivo em questao.

Deverao ser considerados também os servigos desmonte do placar eletronico do estadio e toda a sua estrutura de

sustentacdo, seguindo todos os preceitos preconizados nas normas técnicas vigentes.

7.1. INSPECAO DAS ESTRUTURAS METALICAS ESPACIAIS DE COBERTURA DO ESTADIO
GOVERNADOR ROBERTO SANTOS

DADOS GERAIS

Edificacao
Estadio Metropolitano Governador Roberto Santos

Endereco
Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituacu, Salvador - BA, 41740-090

Ano de Inauguracao
Margo/1979
7.1.2. CARACTERISTICAS DO ESTADIO:

o Campo oficial, com 105 x 68 metros, com dois espagos reservados para camaras de linha de impedimento;

o Um placar eletrénico, montado sobre estrutura metalica com 27,90 m de altura e 10,50 m de largura e
36.695,14 kg de aco.

o Cobertura em estrutura metalica espacial, possuindo as dimensdes de 85,0 m de comprimento e 32,90 m de
largura, sobre as alas oeste e leste do estadio, perfazendo uma areade cobertura de 2.796,50 m2 em cada ala,
totalizando uma area de cobertura de 5.593,00 m2.

o Quatro vestiarios;

o Quatro salas de juizes;

o Uma tribuna de honra;

o Uma tribuna de imprensa;
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o 14 cabines de radio e TV;

o Nove sanitarios masculinos;

o Cinco sanitarios femininos;

o Oito sanitarios para pessoas com deficiéncia;

o Dez cantinas;

o Dois postos médicos (nao sao usados em dias de jogos);

o Um posto policial;

o Uma brigada de incéndio para todos os eventos;

o Duas bilheterias, com dez guinches cada;

o Seis entradas;

o Oito saidas com portdes com sistema antipanico;

o Monitoramento com circuito fechado de TV em todas as areas do estadio; com 95 cameras;
o Arquibancada com revestimento de piso de alta resisténcia;
o Estacionamento com 70 vagas;

o Estacionamento com quatro vagas para onibus.

7.1.3.HISTORICO

Construido pelo Governo do Estado da Bahia, o Estadio Metropolitano Governador Roberto Santos, o Estadio de
Pituagu, foi inaugurado em 1979 com capacidade para 13 mil torcedores. Em 2009 o local passou por uma ampla
reforma e foi reinaugurado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e a Superintendéncia
dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb). Com capacidade para 32.157 torcedores, hoje Pituagu sedia jogos dos

Campeonatos Baiano e Brasileiro, além de competicGes internacionais, eventos religiosos e shows.

O Estadio de Pituagu foi o primeiro da América Latina a utilizar o sistema de iluminagdo solar, tendo gerado 1.489
MWh até o final de 2014, uma producdo que garante a cobertura total de energia do estadio.

7.1.4. Motivo da Solicitagao
7.1.4.1. Inspecao periddica corretiva

A inspecdo periddica e a verificagdo in loco, bem como a realizagdo dos servicos a serem executados na correcao
preventiva de toda estrutura metdlica esta em conformidade com a ABNT NBR — 8800:2008, onde foi constatada,

através da norma, a seguinte ocorréncia:
CORROSAO NOS COMPONENTES DE ACO

Os componentes de aco da estrutura devem ser dimensionados com sobrespessura para tolerar corrosdo ou devem
ser protegidos contra a corrosdo que possa influir na sua resisténcia ou no seu desempenho na estrutura.

A protecdo contra corrosdo nos agos ndo resistentes a corrosdo atmosférica pode ser obtida por camadas de
protecdo ou outros meios eficazes, seja isoladamente ou em combinagdo. Acos resistentes a corrosao também
devem ser protegidos, quando ndo for garantida a formacao da pelicula protetora ou quando a perda de espessura
prevista durante a vida Util ndo for toleravel. Alternativamente, pode ser usada uma sobrespessura de corrosao

adequada para a vida util prevista para a edificacao e a agressividade do ambiente.
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A corrosdo localizada, passivel de ocorrer quando existir, por exemplo, retencdo de agua ou condensacdo

excessiva, deve ser minimizada por projeto e detalhamento adequados.
Onde necessario, deve ser prevista drenagem eficiente da agua.

Os ambientes internos de edificios, fora da zona costeira, isentos de agentes agressivos e condicionados para o
conforto humano, podem, em geral, ser considerados ndo corrosivos, todavia, a necessidade de protecdo contra a

corrosdo deve ser avaliada em cada caso e, se necessario, essa protecao deve ser executada.

A protegdo contra corrosdo nas superficies internas de pecas cujo interior é permanentemente vedado contra a

penetracao de oxigénio externo é considerada desnecessaria.
7.1.4.2. Resumo da Inspecao:

De acordo com a norma ABNT, foi verificado que os problemas apresentados de corrosdo em toda a estrutura
metalica de maior foco nos pilares de sustentacdo da cobertura espacial, principalmente na cobertura da tribuna de
honra, se originaram devido a retencdo de agua ou condensacdo excessiva oriundos dos drenos dos
condensadores do Sistema de climatizacdo, os quais descartam a agua diretamente na base dos pilares de
sustentacdo. Outro, fator agravante é a acdo das intempéries e salinizagdo em toda as estruturas citada, conforme

relatorio fotografico a seguir:

62



7.1.4.3. RELATORIO FOTOGRAFICO
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FOTO 03 — Estrutura apresentando corrosao acentuada, com perda de secao

64



FOTO 05 - Estrutura do pilar da cobertura espacial com corrosao

\ \ ¥

FOTO 06 - Estrutura a receber tratamento
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FOTO 08 - Dimensao das pegas a serem tratadas
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FOTO 10 - Base com corrosao devido a falha na execucao dos drenos do Sistema de climatizacao
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FOTO12 — Estrutura danificada pela corrosao
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FOTO 14 - Toda a base dos alambrados necessita tratamento contra a corrosao
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FOTO 13 - Detalhe da base dos alambrados apresentando corrosao

FOTO 15 — Estrutura e placar a ser desmontado
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7.1.5. ANALISE DO QUADRO PATOLOGICO E PROGNOSTICO
A estrutura ndo apresenta manifestagGes patoldgicas que sejam indicios de risco de ruina ou colapso iminente.
Porém, deve-se destacar alguns pontos que merecem especial atengdo:

Os pontos de corrosdo encontrados em diversos elementos da estrutura sdo superficiais, porém devem ser tratados por
apresentarem aumento exponencial do grau de deterioracdo, principalmente pela elevada classe de agressividade do ambiente

em que a estrutura estd inserida.

Se tratados agora, os custos serdao mais baixos, ja que ainda ndo foi evidenciada a perda de secdo dos principais elementos

estruturais.
Recomenda-se a limpeza total dos pontos de corrosdo, preparo da base para receber tratamento.

Para a estrutura no geral, onde ndo foram evidenciados pontos de corrosao, recomenda-se que seja realizada um jateamento de

limpeza, tratamento de reforgo contra a corrosao e pintura convencional.

Algumas pegas componentes das estruturas que venham a comprometer a seguranga dever]ao ser substituidas, atendendo as

especificacOes existentes no conjunto.
8. LIMPEZA FINAL

Todos os detritos e restos de materiais provenientes dos servicos e seus complementos deverdo ser previamente retirados do

local, e posteriormente removidos para o bota fora apropriado.
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PARTE FIXA

RITO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E DA CONTRATACAO

CONCORRENCIA, TOMADA DE PRECOS E CONVITE - MENOR PRECO

TiTULO I
DOS PRINCIPIOS

1. A licitacdo destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administracdo e sera processada e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa,
da vinculagdo ao instrumento convocatdrio, do julgamento objetivo e dos que lhes sdo correlatos.

TITULO II
DOS IMPEDIMENTOS

2. Ndo sera admitida a participacao de interessados que estejam suspensos do direito de licitar ou contratar e/ou
declarados inidoneos, na forma dos incisos II e III do art. 186 da Lei estadual n®9.433/05.

3. Em consondncia com o art. 200 da Lei estadual n® 9.433/05, fica impedida de participar de licitagbes e de contratar
com a Administragdo Publica a pessoa juridica constituida por membros de sociedade que, em data anterior a sua
criacdo, haja sofrido penalidade de suspensao do direito de licitar e contratar com a Administracdo ou tenha sido
declarada inidonea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.

4. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo, da execucdao de obras ou servicos e do fornecimento de
bens a eles necessérios: a) o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa natural fisica ou juridica; b) a empresa
responsavel, isoladamente ou em consodrcio, pela elaboracdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsavel técnico, subordinado ou subcontratado; c) servidor ou dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitacdo; d) demais agentes publicos, assim definidos no art. 207 da Lei estadual n2
9.433/05, impedidos de contratar com a Administracdo Publica por vedacao constitucional ou legal.

4.1 E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa a que se refere a alinea b deste item na licitagdo ou na
execucdo da obra ou servico como consultor ou técnico, nas fungdes de fiscalizacdo, supervisdao ou gerenciamento,
exclusivamente a servico da Administracdo interessada.

4.2 O disposto neste item ndo impede a licitagao ou contratagao de obra ou servico que inclua, como encargo do
contratado ou pelo preco previamente fixado pela Administracao, a elaboragao do projeto executivo

4.3 Considera-se participacdo indireta, para os fins do disposto neste item, a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 32 grau entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e a licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens
€ servicos a estes necessarios.

4.4 Aplica-se o disposto no item anterior aos membros da comissdo de licitacdo, ao pregoeiro e equipe de apoio.

5. E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condicdo, celebrar contratos com
a administracdo direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as
excecOes legais, conforme o art. 125 da Lei estadual n29.433/05.

6. Os servidores publicos civis deverdo observar as vedacOes contidas na Lei estadual n26.677/94, especialmente do inc.

XI do art. 176, assim como as proibicOes especificas das respectivas carreiras e grupos ocupacionais.
7. Os policiais militares da ativa deverdo atender as prescricoes do art. 40 e 57 da Lei estadual n27.990/01.

TITULO III }
DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

CAPITULO I
QUANTO A FORMA

8. Os documentos relativos a habilitacdao poderdo ser apresentados em original, copia autenticada ou copia simples
acompanhada do original, para que possam ser autenticados.



9. As certidGes extraidas pela /nternet somente terdo validade se confirmada sua autenticidade.

10. Os documentos da proposta de precos e da habilitagdo deverdo estar dispostos ordenadamente, contidos em 02
(dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverdo estar rubricados pelo representante legal da
licitante, ou por seu mandatario, devendo ser identificados no anverso o nome completo ou razdo social da licitante, o
orgao/entidade e setor promotor da licitacao, a modalidade licitatdria e o nimero de ordem, o processo administrativo, o
tipo de licitacao, o objeto da licitacdo, além da expressdo, conforme o caso, ENVELOPE A — Proposta de Precos, ou
ENVELOPE B - Habilitacdo.

11. A proposta de precos devera estar em original, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu
mandatario, sendo necessaria, nesta ultima hipotese, a juntada da procuragdo que contemple expressamente este

poder.

CAPITULOII
QUANTO AO CONTEUDO

12. A proponente devera elaborar a sua proposta de precos em moeda nacional (reais e centavos), observando as
disposicdes do Termo de Referéncia, ficando esclarecido que ndo serdo admitidas propostas alternativas.

13. Ocorrendo divergéncia entre o preco por item em algarismo e o expresso por extenso, sera levado em conta este
ultimo.

14. A proposta apresentada devera incluir as despesas necessarias ao fiel cumprimento do objeto da licitagdo.

15. Os precos cotados deverdo ser referidos a data de recebimento das propostas, considerando a condicdo de
pagamento a vista, ndo devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o periodo de processamento das
faturas.

16. Nao sera permitida previsao de sinal, ou qualquer outra forma de antecipacdo de pagamento na formulacdo das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

17. Ndo sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista no instrumento convocatorio, nem propostas com
preco global ou unitario simbdlico, irrisorio ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

18. A formulagdo da proposta implica para a proponente a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor,
tornando-a responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados.

19. Na concorréncia, tomada de precos e convite do tipo técnica e preco, a proponente devera apresentar proposta
técnica observando as disposicOes relativas ao modelo de descrigdo da proposta técnica e aos critérios para avaliagdo
das propostas técnicas.

20. Para a habilitagdo dos interessados na licitacdo, exigir-se-ao, exclusivamente, os documentos relacionados no
instrumento convocatorio.

20.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na
Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdao de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

TiTULO IV }
DO PROCEDIMENTO NA LICITACAO

CAPITULO I
DA FASE INICIAL

21. A sessdo publica da licitagcdo tera inicio no dia, hora e local designados no instrumento convocatério, facultado as
licitantes presentes efetuar o credenciamento de seus respectivos representantes, comprovando que possuem 0s
necessarios poderes para a pratica dos atos inerentes ao certame.

21.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo licitatdrio.
21.2 O credenciamento de sdcios far-se-a mediante a apresentacao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, €, no
caso das sociedades por agdes, acompanhado do documento de eleicao e posse dos administradores.

73



21.3 O credenciamento de mandatarios far-se-4 mediante a apresentacdo de procuragdo por instrumento publico ou
particular que contenha, preferencialmente, o contetido constante do modelo de procuragdo integrante do instrumento
convocatodrio, devendo ser exibida, no caso de procuracdo particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os
poderes.

21.4 Cada licitante podera credenciar apenas um representante e cada representante somente podera representar uma
Unica licitante.

21.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderdo ser apresentados em original, copia autenticada ou copia
simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.

21.6 A falta de credenciamento impossibilita o representante de praticar atos na sessado publica em nome da licitante.

22. Procedido ao credenciamento, a Comissdo recolhera o ENVELOPE A — Proposta de Pregos e o ENVELOPE B —
Habilitagdo, apds o que ndo mais sera admitida a entrega de envelopes.

22.1 O ENVELOPE A — Proposta de Precos e o ENVELOPE B — Habilitacdo deverdo conter os elementos exigidos no
instrumento convocatorio.

23. Apds a entrega da proposta, ndo mais caberd a desisténcia da licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissao.

24. Sempre que houver interrupcdo da sessao, as licitantes deverdo ser notificadas do dia e hora em que a sessdo tera
continuidade.

24.1 A notificagdo do dia e hora em que a sessdo tera continuidade devera ser realizada mediante publicagdo na
imprensa oficial, salvo se presentes todos os prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisdo, caso em que
podera ser feita por comunicagdo direta aos interessados, lavrada em ata.

25. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitacdo sera realizada sempre em ato
publico, previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada assinada pelas licitantes e pela Comissao.

26. Todos os documentos contidos nos envelopes serao rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissao.

CAPITULO II
DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

Secao I
Da abertura das propostas de precos

27. O presidente da Comissao fara, primeiramente, a abertura dos ENVELOPES A — Proposta de Precos.

28. A Comissdo verificara a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificacdes do
instrumento convocatoério, julgando, classificando e ordenando as propostas.

28.1 Serao desclassificadas as propostas que: ndo atenderem as condicOes e exigéncias do instrumento convocatorio;
nao contiverem informacgdo que permita a perfeita identificacdo e/ou qualificacdo do objeto proposto; contiverem
emenda, rasura ou entrelinha, de forma a nao permitir a sua compreensao.

28.2 Serao desclassificadas ainda as propostas que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou,
quando for o caso, que contemplem pregos superiores aos precos maximos definidos no instrumento convocatdrio,
fixados pela Administracdo ou por érgdo oficial competente ou, ainda, aos constantes do sistema de registro de pregos.
28.3 Serdo também desclassificadas as propostas que consignarem precos manifestamente inexequiveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentagdo que comprove que
0s custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucao do objeto do contrato.

28.4 No caso de licitagdes de menor preco para obras e servicos de engenharia, devera ser observado, para efeito de
manifesta inexequibilidade, o disposto nos §§12e 22do art. 97 da Lei estadual n29.433/05.

Secgao II
Do empate

Subsecao I
Do empate em licitagoes de itens de ampla participacao

29. Em caso de empate, real ou ficto, serd assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar n° 123/06, a
preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficidrias do regime diferenciado e
favorecido, nos termos que se seguem:
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29.1 Entende-se por empate ficto as situagbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, e empate real as que sejam
iguais.

29.2 Em qualquer das hipdteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada

podera apresentar proposta de prego inferior aquela de menor valor exequivel.

29.3 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada ndo exercer o direito, ou se sua oferta nao
for aceita, ou se for inabilitada, sera concedido idéntico direito a microempresa ou empresa de pequeno porte
subsequente em situacdo de empate, se houver, na ordem classificatdria, até a apuragdo de uma proposta que atenda
as condicoes estabelecidas no edital.

29.4 No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem precos iguais sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

29.5 O disposto neste item somente se aplica quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

29.6 Se ndo ocorrer o desempate, prevalecera a melhor oferta inicial.

29.7 Se a melhor oferta ndo puder ser aceita, ou se for inabilitada a sua proponente, o responsavel pela licitacdo avaliara
a proposta subsequente, procedendo a nova verificagdo da ocorréncia do empate ficto, se for o caso, de acordo com a
disciplina ora estabelecida, e assim sucessivamente, até a obtencdo de proposta valida.

30. Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que ndo detenham a condigdo de microempresa ou de
empresa de pequeno porte, sera observado o disposto na Lei estadual n® 9.433/05, procedendo-se, sucessivamente, a
sorteio em ato publico, para o qual as licitantes serdo convocadas, vedado qualquer outro critério.

30.1 No caso de empate real entre as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte, sera
realizado sorteio em ato publico, para o qual as licitantes serdo convocadas.

31. Sempre que houver sorteio devera ser lavrada ata especifica.

Subsecao II
Do empate em licitagGes de itens restritos a microempresa e empresa de pequeno porte

32. No caso de empate real entre as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte, sera
realizado sorteio em ato publico, para o qual as licitantes serdo convocadas.
33. Havendo sorteio, devera ser lavrada ata especifica.

Secgado III
Das amostras ou demonstracao de compatibilidade

34. Havendo necessidade de apresentacao de amostras ou de demonstracdo de compatibilidade, o presidente da
comissdo comunicara a todas as licitantes a suspensdo da sessdo, franqueara aos detentores das trés melhores
propostas a sua realizacao, no prazo e forma assinalados, ficando facultado aos demais licitantes o acompanhamento.
35. Se inexitosa a afericdo de qualquer amostra ou demonstracdo de compatibilidade, a Comissdo procedera a
convocagao, na ordem de classificacdo de tantos quantos forem os desclassificados em razao da desconformidade a fim
de completar o nimero de 3 (trés) propostas validas.

36. A amostra ou a demonstracdo de compatibilidade sera analisada com o objetivo de aferir a sua adequagdo com os
requisitos e as especificagdes contidas no instrumento convocatdrio, bem como com as consignadas na proposta
apresentada pela licitante, para o que podera ser solicitada a avaliacdo e analise por parte de unidade técnica
competente.

37. A ndo apresentagdo de amostra ou de demonstragdo de compatibilidade sera reputada desisténcia do certame, com
as consequéncias estabelecidas em lei.

38. A desconformidade ou incompatibilidade com os requisitos e especificacdes do instrumento convocatério implicara na
desclassificacdo da proposta, devendo observar-se o que se segue:

38.1 A amostra devera ser entregue contrarrecibo, no prazo e enderego fixados pelo presidente da Comissdo, devendo
estar em embalagem lacrada, que contenha as informagles que permitam identificar a licitante e o procedimento
licitatorio ao qual se refere.

38.2 Os produtos apresentados como amostras poderdo ser abertos, desmontados, instalados e submetidos aos testes
necessarios, sendo devolvidos a licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliagdo, ndo cabendo
ressarcimento do valor do objeto.
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38.3 A amostra apresentada devera possuir elementos e quantidades suficientes que permitam a identificacdo do objeto,
bem como a constatacdo de suas propriedades e do seu rendimento, além do nimero do registro no 6rgdao competente,
quando exigido.

38.4 Entregue a amostra, ndo serdo permitidas quaisquer modificagbes no produto apresentado para fins de adequa-lo a
especificacdo constante do instrumento convocatorio.

38.5 A amostra aprovada permanecera em poder do 6rgdo licitante para fins de confrontacdo quando do recebimento do
material licitado, sendo liberada somente apds a conclusdo do contrato.

38.6 As amostras reprovadas deverdo ser retiradas em até 30 (trinta) dias, contados da publicacdo da homologacdo da
licitacdo, ficando esclarecido que as que ndo forem retiradas nesse prazo serdao descartadas, sem direito a indenizagao.
38.7 Em nenhuma hipotese as amostras apresentadas serdo tidas como inicio de entrega dos materiais ofertados.

Segdo IV
Do encerramento da fase de classificacao

39. A Comissdo franqueara a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os
quais poderao ser apreciados de imediato.

40. Procedido ao julgamento das propostas e desde que haja declaracdo expressa de rendncia a recurso, consignada em
ata, ou a apresentacdo do termo de renuncia por todas as licitantes, a Comissdo devolvera os envelopes fechados,
contendo a respectiva documentagdo de habilitagdo, aos concorrentes desclassificados, e procedera a abertura dos
ENVELOPES B — Habilitacdo das licitantes classificadas com os trés menores precos.

41. Se ndo houver a renlncia expressa a interposicao de recurso por todas as licitantes, permanecerdo fechados os
ENVELOPES B — Habilitagdo, sendo devidamente rubricados pelos presentes, recolhidos e guardados em poder da
Comissdo, que providenciara a intimagdo das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.

42. Concluida a fase de julgamento das propostas, com a decisdo acerca dos recursos eventualmente interpostos, e
havendo propostas classificadas, sera designada data para continuidade da sessdo, mediante publicacao na imprensa
oficial.

42.1 A desclassificacao da licitante importa a preclusao do seu direito de participar das fases subsequentes.

43. Nos termos do §3°-do art. 97 da Lei estadual n° 9.433/05, se todas as propostas forem desclassificadas, podera a
Administracao fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentacdo de nova proposta, apos sanadas as
causas que motivaram a desclassificagdo.

43.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

CAPiTULO III
DA HABILITACAO

44. A Comissdo de licitagdo conferird e examinara os documentos de habilitagdo das licitantes classificadas com as trés
melhores propostas, bem como a autenticidade dos mesmos, emitindo, de logo, caso disponivel a utilizacdo do Sistema
Integrado de Material, Patrimonio e Servigos — SIMPAS, o extrato do Certificado de Registro, verificando a regularidade
da documentagdo exigida no instrumento convocatorio.

45. A licitante que deixar de apresentar a documentagdo de habilitacdo valida sera inabilitada.

46. A existéncia de restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e/ou trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte, beneficiarias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar n° 123/06, ndo implica a
inabilitagdo automatica da licitante, em face do disposto no art. 42 daquele diploma, devendo ser realizada a habilitagdo
com ressalva de existéncia da restricao e diferindo-se a comprovacao da regularidade.

47. A Comissao deliberara sobre a habilitacao das trés primeiras classificadas, franqueando a palavra uma vez mais aos
participantes para que registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os quais poderdo ser apreciados de
imediato.

48. Procedido ao julgamento da habilitacao, e desde que haja declaracdo expressa de renlncia a recurso, consignada
em ata, ou a apresentacdo do termo de rendncia por todas as licitantes, a Comissao dara sequéncia ao procedimento.
49. Se ndo houver a rendncia expressa a interposicao de recurso por todas as licitantes, permanecerao fechados os
ENVELOPES de Habilitagdo das demais proponentes, guardados em poder da Comissdo, que providenciara a intimagao
das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.

50. Julgados os recursos eventualmente interpostos, a Comissdo procedera a convocacdo de tantas licitantes
classificadas quantas forem as inabilitadas no julgamento, a fim de completar o nimero de 3 (trés) propostas validas,
franqueando-lhes a apresentacdo de amostra ou demonstracao de compatibilidade, se for o caso.
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51. Nos termos do §3° do art. 97 da Lei estadual n® 9.433/05, se todas as licitantes classificadas forem inabilitadas,
podera a Administracdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes inabilitadas para apresentacdo de nova
documentacdo, apds sanadas as causas que motivaram a inabilitagdo.

51.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

CAPITULO IV
DOS RECURSOS

52. Dos atos de julgamento das propostas ou dos documentos de habilitacdo cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da intimacao do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes regras:

52.1 A intimagdo dos atos referidos neste item sera feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os
prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

52.2 As razoes do recurso deverdo ser apresentadas em linguagem clara.

52.3 Apos interposto o recurso, que tera efeito suspensivo, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

52.4 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado.

52.5 O prazo de recurso ndo se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.

52.6 Em se tratando de licitacGes efetuadas na modalidade convite, os prazos para interposicao de recurso e de contra-
razOes serdo de 02 (dois) dias Uteis.

52.7 No prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a autoridade competente, sob pena de responsabilidade, decidira sobre os
recursos, ouvido o 6rgao legal de representacao juridica da unidade.

CAPITULO V
DA REGULARIZAGAO FISCAL E TRABALHISTA
DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

53. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiaria do regime
diferenciado da Lei Complementar ne 123/06, cuja habilitagdo tenha sido procedida com a ressalva de existéncia de
restricdo fiscal e/ou trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administragdo Publica, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

53.1 A ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto neste item implicara decadéncia do direito a contratacao,
sem prejuizo das sangGes previstas pelo ilicito tipificado no art. 184, VI da Lei estadual n® 9.433/05, sendo facultado a
Comissao de Licitagdo ou ao pregoeiro, conforme o caso, proceder a convocacado das licitantes remanescentes, na ordem
de classificacao, ou revogar a licitacdo.

CAPITULO VI }
DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

54. A autoridade superior competente examinara as vantagens da proposta vencedora em relacdo aos objetivos de
interesse publico colimados pela licitacao, homologard o procedimento licitatério e adjudicara o objeto contratual a
licitante vencedora, em despacho circunstanciado.

55. Quando a licitacdo acudir apenas um interessado, poderd ser homologada a licitacdo e com este celebrado o
contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o prego proposto é compativel com o de mercado e sejam
satisfeitas todas as exigéncias legais e regulamentares, bem como as especificagdes do ato convocatdrio.

56. A homologacdo e a adjudicacéo do objeto desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

TiTULOV
DAS IMPUGNAGOES
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57. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar, perante a autoridade maxima do érgado ou entidade licitante, o
instrumento convocatdrio por irregularidade na aplicacdo da Lei estadual n°9.433/05, observadas as seguintes regras:
57.1 A impugnacdo, feita em linguagem clara, devera ser protocolada até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes das propostas, sem prejuizo da faculdade de representacdo ao Tribunal de Contas.

57.2 Cabe a Administragdo julgar a impugnagao em até 03 (trés) dias Uteis.

57.3 Decaira do direito de impugnar, perante a Administracdo, as falhas ou irregularidades do instrumento convocatdrio,
a licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a data prevista para recebimento dos envelopes e inicio
da abertura dos envelopes das propostas, hipdtese em que tal impugnacao nao tera efeito de recurso.

57.4 A impugnagdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do processo licitatorio até que seja
proferida decisdo final na via administrativa.

58. Se reconhecida a procedéncia das impugnacgdes ao instrumento convocatdrio, a Administracao procedera a sua
retificacdo e republicacdo, com devolugdo dos prazos, exceto quando a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

TiTULO VI
DAS DISPOSIGOES FINAIS

59. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentacdo das propostas, podera o responsavel pela licitacdo, se
necessario, modificar este instrumento, hipdtese em que devera proceder a divulgacao, reabrindo-se o prazo

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacdao das propostas.

60. E facultado & comiss3o ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou complementar a instrugao do processo.

61. Os erros materiais irrelevantes serdao objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissao de licitacdo.

62. Nos termos do §6° do art. 78 da Lei estadual n® 9.433/05, a Comissao de licitacdo podera conceder, se requerido
pela licitante, o prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentacdao de documento comprobatério da regularidade fiscal,
previdenciaria ou da inexisténcia de processo de faléncia ou recuperacdo judicial da requerente, desde que a
documentacdo a ser apresentada retrate situacdo fatica ou juridica ja existente na data da apresentacdo da proposta.
62.1 A concessdo do prazo de que trata este item ficara condicionada a apresentacdo, pela licitante, por intermédio do
seu representante legal ou mandatario, com poderes expressos, de declaragdo de que se encontrava, na data da entrega
da proposta, em situagdo regular perante as fazendas publicas, a seguridade social ou o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico, conforme o caso, ou que ndo se encontrava em processo de faléncia ou recuperacao judicial.

62.2 Expirado o prazo concedido pela comissao de licitacdo, sem que a licitante apresente o documento que se
comprometeu a apresentar, além de ser inabilitada, ficara sujeita as penalidades previstas na Lei estadual n® 9.433/05,
observando-se o disposto nos artigos 187 a 191 do mesmo diploma legal.

63. A teor do §11 do art. 78 da Lei estadual n29.433/05, podera a autoridade competente, até a assinatura do contrato,
excluir licitante, em despacho motivado, se tiver ciéncia de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da
licitagdo, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

64. Os envelopes de habilitacdo que ndo tenham sido abertos deverdo ser retirados em até 60 (sessenta) dias, contados
da publicacdao da homologagdo da licitagdo, ficando esclarecido que os envelopes nado retirados nesse prazo serao
descartados.

65. Os casos omissos serdo dirimidos pela comissdo, com observancia da legislacdo em vigor.

TiTULO VII 3
DA REVOGAGAO E ANULACAO

66. A licitacdo podera ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei estadual n®9.433/05.

TITULO VIII
DA CONTRATACAO

CAPITULO I
DA FASE PRE-CONTRATUAL
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Secgao I
Da verificacdo da manutencao das condigoes de habilitacdo

67. Como condicdo para celebracao do contrato, a licitante vencedora devera fazer prova da manutencdo de todas as
condigBes de habilitacdo, o que também podera ser aferido, se disponivel, mediante consulta ao Registro Cadastral ou a
sites oficiais.

Secgao I1
Da minuta de contrato

68. A contratacdo com a licitante vencedora obedecera as condi¢des da minuta de contrato constante do instrumento
convocatdrio, facultada a substituicao, a critério da Administracdo, por instrumento equivalente, desde que presentes as
condigdes do art. 132 da Lei estadual n29.433/05.

69. Considerar-se-ao literalmente transcritas no instrumento equivalente todas as clausulas e condigbes previstas na
minuta de contrato constante do convocatério.

CAPITULO II
DA ASSINATURA DO CONTRATO

Secaol
Da Convocacao

70. O adjudicatario sera convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo
fixado no edital, na forma dos §83° e 42 do art. 124 da Lei estadual n? 9.433/05, sob pena de decair do direito a
contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual n° 9.433/05,
podendo solicitar sua prorrogacao por igual periodo, por motivo justo e aceito pela Administragao.

70.1 A assinatura do contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, devera ser realizada pelo representante legal

da empresa ou mandatario com poderes expressos.

71. A critério da Administracao, a assinatura do contrato ou do instrumento equivalente se dara por meio do Sistema
Eletronico de Informacdes - SEI, caso em que a licitante devera providenciar o cadastramento de seu representante legal
ou procurador no endereco eletronico www.comprasnet.ba.gov.br.

71.1 A recusa da adjudicataria em se cadastrar ou a subscrever eletronicamente o contrato ou instrumento equivalente
implicara na decadéncia da contratagdo e a sujeicdo as sancoes cominadas na legislagdo.

Secgao I1
Da impossibilidade de contratacao

72. Na contratacdo delegada desenvolvida sob as modalidades concorréncia, tomada de precos ou convite, quando o
convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condigdes
estabelecidos, € facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes que tenham sido habilitados, na ordem
de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos pregos atualizados de conformidade com o ato convocatério. [NOTA: art. 64, §2°da Lei n°8.666/03].
72.1 Na hipotese do item 72, a licitante classificada que ndo aceitar a contratacdo nas mesmas condicoes propostas pelo
primeiro adjudicatario ndo serdo aplicadas as sangdes previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual n®
9.433/05.

72.1.1 Caso ndo haja manifestacao de aceitacao, a licitacdo sera revogada.

CAPITULOIII
DOS PRAZOS DE DURAGAO

73. A vigéncia contratual observara o prazo estabelecido na minuta de contrato constante do instrumento convocatoério,

sendo vedada a fixacdo de prazo de vigéncia indeterminado.
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CAPITULO IV
DAS GARANTIAS

74. As garantias contratuais, quando exigidas, deverdo recair sobre uma das modalidades previstas na lei, observadas as
disposicoes da minuta de contrato constante do instrumento convocatério.

CAPITULO V
DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO DA PROPOSTA

75. O reajustamento dos pregos contratuais observara os indices especificos ou setoriais mais adequados a natureza da
obra, compra ou servico, conforme definido na minuta de contrato constante do instrumento convocatdrio.

75.1 Os pregos poderao ser revistos nas hipoteses previstas na Lei estadual n° 9.433/05, observados os parametros
definidos na minuta de contrato constante do instrumento convocatério.

CAPITULO VI
DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

76. O contrato podera ser alterado, mediante justificagdo expressa, nas hipdteses previstas na Lei estadual n29.433/05.
77. Os atos de prorrogagao, suspensao ou rescisdo dos contratos administrativos sujeitar-se-ao as formalidades exigidas
para a validade do contrato originario.

78. Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila: a) a simples alteragdo na
indicagdo dos recursos orgamentarios ou adicionais custeadores da despesa, sem modificacdo dos respectivos valores; b)
o reajustamento de pregos previsto no edital e no contrato; c) as atualizagdes, compensacdes ou apenagdes financeiras
decorrentes das condigOes de pagamento dos mesmos constantes.

; CAPITULO VII
DA EXECUCAO E FISCALIZAGAO DO OBJETO CONTRATUAL

79. A execucdo e a fiscalizacgdo do objeto contratual obedecerdo as disposicdes previstas na minuta de contrato
constante do instrumento convocatdrio, ficando esclarecido que a acdo ou omissdo, total ou parcial da fiscalizagdo ndo
eximira a Contratada da total responsabilidade pelas obrigacdes assumidas.

CAPITULO VIII
DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

80. O recebimento do objeto contratual obedecera as disposicoes previstas na minuta de contrato constante do
instrumento convocatorio.

CAPITULO IX 3
DA INEXECUCAO E DA RESCISAO

81. A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as consequiéncias contratuais e as previstas
na Lei estadual n2 9.433/05, observados os parametros definidos na minuta de contrato constante do instrumento
convocatdrio.

TITULO IX
DAS PENALIDADES

82. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual n°9.433/05,
sujeitando-se os infratores as cominagdes legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.

82.1 A Critério da Administragdo, nos termos do art. 82, IV c/c art. 89 e art. 95 da Lei n®12.290, de 20 de abril de 2011,
as notificagbes e intimagGes de atos dos processos administrativos poderdo ser realizadas através do endereco eletronico
fornecido pela licitante no cadastro do Sistema Eletronico de InformagGes — SEI.
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83. Para a aplicacdo das penalidades serdo levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos dela
advindos para a Administracdo Publica e a reincidéncia na pratica do ato, observando-se os critérios de dosimetria
estabelecidos pelo Decreto estadual n?13.967/12.

CAPITULO I
DA DECLARACAO DE INIDONEIDADE

84. Serdo punidos com a pena de declaragdao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade
competente para aplicar a punicdo, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos II, III
e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual n29.433/05.

CAPITULOII
DA SUSPENSAO TEMPORARIA

85. Serdo punidos com a pena de suspensdo temporaria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com
a Administragdo os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VII do art.
185 da Lei estadual n29.433/05.

CAPITULO III
DA ADVERTENCIA VERBAL

86. Sera advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessao, podendo o
responsavel pela licitacdo determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

CAPITULO IV
DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL

87. A licitante ou contratada sera descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razao da ocorréncia das
faltas previstas na Lei estadual n29.433/05, deixar de satisfazer as exigéncias relativas a habilitacdo juridica, qualificagdo
técnica, qualificacdo econémico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

CAPITULO V
DA MULTA

88. A recusa a assinatura do contrato, pelo adjudicatario, no prazo fixado no instrumento convocatério, ensejara a
aplicacdo da pena de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato,
sem prejuizo das demais sancoes previstas na Lei estadual n® 9.433/05.

89. A inexecucao contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitara o contratado a multa de
mora, na forma prevista na minuta de contrato constante do instrumento convocatério, que sera graduada de acordo
com a gravidade da infracdo, observado o disposto na Lei estadual n29.433/05 e no Decreto estadual n®13.967/12.

TITULO X
DO FORO

90. Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente edital, prevalecera o Foro da Comarca de Salvador, Estado da
Bahia, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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